



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.001ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Transformador de 25 Kv - 13,8 kv - TF 1830-01	TF 1830-01	UN	Serviços de Engenharia		0,100	421.758,72		421.758,72		556.384,10
1.001ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.001ª ENTREGA	12502181	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.001ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.001ª ENTREGA	Material											
1.001ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.001ª ENTREGA	21001001	Transformador de 25 Kv - 13,8 kv - TF 1830-01	TF 1830-01	UN	1,000000	421.665,41	0,100	421.665,41	31,92	421.665,41	134.595,60	556.261,01
1.001ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0101	Preservação - Transformador de 25 Kv - 13,8 kv - TF 1830-01	TF 1830-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		10,000	242,96		242,96		320,51
1.001ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.001ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	3,600000	18,85	36,000	67,86	31,92	67,86	21,66	89,52
1.001ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,200000	30,75	12,000	36,90	31,92	36,90	11,78	48,68
1.001ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,600000	14,04	36,000	50,54	31,92	50,54	16,13	66,68
1.001ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,600000	13,10	36,000	47,16	31,92	47,16	15,05	62,21
1.001ª ENTREGA	Material											
1.001ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,001356	7.463,61	0,014	10,12	31,92	10,12	3,23	13,35
1.001ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	202,464000	0,15	2.024,640	30,37	31,92	30,37	9,69	40,06
1.001ª ENTREGA	EBN.OSS.1830-INE-01-0101	Supervisão de Comissionamento - Transformador de 25 Kv - 13,8 kv - TF 1830-01	TF 1830-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	5.622,10		5.622,10		7.416,67
1.001ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.001ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	110,000000	30,75	110,000	3.382,50	31,92	3.382,50	1.079,69	4.462,19
1.001ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	110,000000	20,36	110,000	2.239,60	31,92	2.239,60	714,88	2.954,48
1.002ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0101	Fornecimento de Equipamento - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 A	TQ 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		0,100	1.050.087,25		1.050.087,25		1.385.275,11
1.002ª ENTREGA	Material											
1.002ª ENTREGA	21002001	TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 A	TQ 1501-01 A	UN	1,000000	1.049.993,95	0,100	1.049.993,95	31,92	1.049.993,95	335.158,07	1.385.152,02
1.002ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	12502181	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.002ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.002ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0102	Fornecimento de Equipamento - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 B	TQ 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		0,100	1.050.087,25		1.050.087,25		1.385.275,11
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	12502181	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.002ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.002ª ENTREGA	Material											
1.002ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.002ª ENTREGA	21002002	TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 B	TQ 1501-01 B	UN	1,000000	1.049.993,95	0,100	1.049.993,95	31,92	1.049.993,95	335.158,07	1.385.152,02
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0101	Preservação - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 A	TQ 1501-01 A	UN/mês	Serviços de Engenharia		27,000	1.203,71		1.203,71		1.587,93
1.002ª ENTREGA	Material											
1.002ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,006720	7.463,61	0,181	50,15	31,92	50,15	16,01	66,16
1.002ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.003,087800	0,15	27.083,371	150,46	31,92	150,46	48,03	198,49
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	17,820000	14,04	481,140	250,19	31,92	250,19	79,86	330,05
1.002ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	17,820000	18,90	481,140	336,80	31,92	336,80	107,51	444,30
1.002ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	17,820000	13,10	481,140	233,44	31,92	233,44	74,51	307,96
1.002ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	5,940000	30,75	160,380	182,66	31,92	182,66	58,30	240,96
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0102	Preservação - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 B	TQ 1501-01 B	UN/mês	Serviços de Engenharia		27,000	1.203,71		1.203,71		1.587,93
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	17,820000	14,04	481,140	250,19	31,92	250,19	79,86	330,05
1.002ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	17,820000	18,90	481,140	336,80	31,92	336,80	107,51	444,30
1.002ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	17,820000	13,10	481,140	233,44	31,92	233,44	74,51	307,96
1.002ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	5,940000	30,75	160,380	182,66	31,92	182,66	58,30	240,96
1.002ª ENTREGA	Material											
1.002ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.003,087800	0,15	27.083,371	150,46	31,92	150,46	48,03	198,49
1.002ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,006720	7.463,61	0,181	50,15	31,92	50,15	16,01	66,16
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0201	Montagem - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 A	TQ 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		0,005	1.368.174,48		1.368.174,48		1.804.895,77
1.002ª ENTREGA	Subcontrato											
1.002ª ENTREGA	30001000	SE - MONTAGEM TANQUES	MONTAGEM TANQUES	GL	1,000000	1.368.174,48	0,005	1.368.174,48	31,92	1.368.174,48	436.721,29	1.804.895,77
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0202	Montagem - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 B	TQ 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		0,005	1.368.174,48		1.368.174,48		1.804.895,77
1.002ª ENTREGA	Subcontrato											
1.002ª ENTREGA	30001000	SE - MONTAGEM TANQUES	MONTAGEM TANQUES	GL	1,000000	1.368.174,48	0,005	1.368.174,48	31,92	1.368.174,48	436.721,29	1.804.895,77

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 210110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0203	Supervisão de Montagem - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 A/B	TQ 1501-01 A/B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	108.715,73		108.715,73		143.417,79
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1.944,096000	30,75	1.944,096	59.780,95	31,92	59.780,95	19.082,08	78.863,03
1.002ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h	279,840000	32,45	279,840	9.080,81	31,92	9.080,81	2.898,59	11.979,40
1.002ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1.296,064000	30,75	1.296,064	39.853,97	31,92	39.853,97	12.721,39	52.575,35
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0401	Pintura e Retoque - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 A	TQ 1501-01 A	m²	Serviços de Engenharia		760,000	13,43		13,43		17,72
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11500130	ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL		h	0,072720	30,75	55,267	2,24	31,92	2,24	0,71	2,95
1.002ª ENTREGA	11500300	PINTOR INDUSTRIAL		h	0,290880	17,90	221,069	5,21	31,92	5,21	1,66	6,87
1.002ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	0,145440	13,10	110,534	1,91	31,92	1,91	0,61	2,51
1.002ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,290880	14,04	221,069	4,08	31,92	4,08	1,30	5,39
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0402	Pintura e Retoque - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 B	TQ 1501-01 B	m²	Serviços de Engenharia		760,000	13,43		13,43		17,72
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11500130	ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL		h	0,072720	30,75	55,267	2,24	31,92	2,24	0,71	2,95
1.002ª ENTREGA	11500300	PINTOR INDUSTRIAL		h	0,290880	17,90	221,069	5,21	31,92	5,21	1,66	6,87
1.002ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	0,145440	13,10	110,534	1,91	31,92	1,91	0,61	2,51
1.002ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,290880	14,04	221,069	4,08	31,92	4,08	1,30	5,39
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INI-01-0101	Hookup Instrumentação - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 A	TQ 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.968,90		1.968,90		2.597,37
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11500170	Instrumentista ligação		h	54,000000	15,21	54,000	821,34	31,92	821,34	262,17	1.083,51
1.002ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	54,000000	14,04	54,000	758,16	31,92	758,16	242,00	1.000,16
1.002ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h	12,000000	32,45	12,000	389,40	31,92	389,40	124,30	513,70
1.002ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INI-01-0102	Hookup Instrumentação - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 B	TQ 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.968,90		1.968,90		2.597,37
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11500170	Instrumentista ligação		h	54,000000	15,21	54,000	821,34	31,92	821,34	262,17	1.083,51
1.002ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	54,000000	14,04	54,000	758,16	31,92	758,16	242,00	1.000,16
1.002ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h	12,000000	32,45	12,000	389,40	31,92	389,40	124,30	513,70
1.002ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0101	Comissionamento - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 A	TQ 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	8.670,96		8.670,96		11.438,73
1.002ª ENTREGA	Material											
1.002ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	7.539,964817	0,15	7.539,965	1.130,99	31,92	1.130,99	361,01	1.492,01
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	81,658500	18,90	81,659	1.543,35	31,92	1.543,35	492,64	2.035,98
1.002ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	81,658500	13,10	81,659	1.069,73	31,92	1.069,73	341,46	1.411,18
1.002ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	81,658500	19,93	81,659	1.627,45	31,92	1.627,45	519,48	2.146,94
1.002ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	43,551200	15,21	43,551	662,41	31,92	662,41	211,44	873,86
1.002ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	81,658500	14,04	81,659	1.146,49	31,92	1.146,49	365,96	1.512,44
1.002ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	21,775600	30,75	21,776	669,60	31,92	669,60	213,74	883,34
1.002ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	43,551200	18,85	43,551	820,94	31,92	820,94	262,04	1.082,98
1.002ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0102	Comissionamento - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - TQ 1501-01 B	TQ 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	8.670,96		8.670,96		11.438,73
1.002ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.002ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	81,658500	18,90	81,659	1.543,35	31,92	1.543,35	492,64	2.035,98
1.002ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	81,658500	13,10	81,659	1.069,73	31,92	1.069,73	341,46	1.411,18
1.002ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	81,658500	19,93	81,659	1.627,45	31,92	1.627,45	519,48	2.146,94
1.002ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	43,551200	15,21	43,551	662,41	31,92	662,41	211,44	873,86
1.002ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	81,658500	14,04	81,659	1.146,49	31,92	1.146,49	365,96	1.512,44
1.002ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	21,775600	30,75	21,776	669,60	31,92	669,60	213,74	883,34
1.002ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	43,551200	18,85	43,551	820,94	31,92	820,94	262,04	1.082,98
1.002ª ENTREGA	Material											
1.002ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	7.539,964817	0,15	7.539,965	1.130,99	31,92	1.130,99	361,01	1.492,01
1.003ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0101	Fornecimento de Equipamento - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 B	BM 1501-02 B	UN	Serviços de Engenharia		0,100	59.025,95		59.025,95		77.867,03
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	21003001	BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 B	BM 1501-02 B	UN	1,000000	58.932,65	0,100	58.932,65	31,92	58.932,65	18.811,30	77.743,95
1.003ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.003ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.003ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0102	Fornecimento de Equipamento - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 A	BM 1501-02 A	UN	Serviços de Engenharia		0,100	59.025,95		59.025,95		77.867,03
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 210110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.003ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.003ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.003ª ENTREGA	21003002	BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 A	BM 1501-02 A	UN	1,000000	58.932,65	0,100	58.932,65	31,92	58.932,65	18.811,30	77.743,95
1.003ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0103	Fornecimento de Equipamento - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 B	BM 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		0,100	24.240,30		24.240,30		31.977,81
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.003ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.003ª ENTREGA	21003003	BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 B	BM 1501-01 B	UN	1,000000	24.147,00	0,100	24.147,00	31,92	24.147,00	7.707,72	31.854,72
1.003ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0104	Fornecimento de Equipamento - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 A	BM 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		0,100	24.240,30		24.240,30		31.977,81
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.003ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.003ª ENTREGA	21003004	BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 A	BM 1501-01 A	UN	1,000000	24.147,00	0,100	24.147,00	31,92	24.147,00	7.707,72	31.854,72
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0101	Preservação - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 B	BM 1501-02 B	UN/mês	Serviços de Engenharia		7,000	162,12		162,12		213,86
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000905	7.463,61	0,006	6,75	31,92	6,75	2,16	8,91
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	135,096000	0,15	945,672	20,26	31,92	20,26	6,47	26,73
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,400000	14,04	16,800	33,70	31,92	33,70	10,76	44,45
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	2,400000	18,90	16,800	45,36	31,92	45,36	14,48	59,84
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,400000	13,10	16,800	31,44	31,92	31,44	10,04	41,48
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,800000	30,75	5,600	24,60	31,92	24,60	7,85	32,45
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0102	Preservação - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 A	BM 1501-02 A	UN/mês	Serviços de Engenharia		7,000	162,12		162,12		213,86
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000905	7.463,61	0,006	6,75	31,92	6,75	2,16	8,91
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	135,096000	0,15	945,672	20,26	31,92	20,26	6,47	26,73
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,400000	14,04	16,800	33,70	31,92	33,70	10,76	44,45
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	2,400000	18,90	16,800	45,36	31,92	45,36	14,48	59,84
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,400000	13,10	16,800	31,44	31,92	31,44	10,04	41,48
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,800000	30,75	5,600	24,60	31,92	24,60	7,85	32,45
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0103	Preservação - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 B	BM 1501-01 B	UN/mês	Serviços de Engenharia		7,000	162,12		162,12		213,86
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,400000	14,04	16,800	33,70	31,92	33,70	10,76	44,45
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	2,400000	18,90	16,800	45,36	31,92	45,36	14,48	59,84
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,400000	13,10	16,800	31,44	31,92	31,44	10,04	41,48
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,800000	30,75	5,600	24,60	31,92	24,60	7,85	32,45
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000905	7.463,61	0,006	6,75	31,92	6,75	2,16	8,91
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	135,096000	0,15	945,672	20,26	31,92	20,26	6,47	26,73
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0104	Preservação - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 A	BM 1501-01 A	UN/mês	Serviços de Engenharia		7,000	162,12		162,12		213,86
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	135,096000	0,15	945,672	20,26	31,92	20,26	6,47	26,73
1.003ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000905	7.463,61	0,006	6,75	31,92	6,75	2,16	8,91
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,400000	14,04	16,800	33,70	31,92	33,70	10,76	44,45
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	2,400000	18,90	16,800	45,36	31,92	45,36	14,48	59,84
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,400000	13,10	16,800	31,44	31,92	31,44	10,04	41,48
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,800000	30,75	5,600	24,60	31,92	24,60	7,85	32,45
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0201	Montagem - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 B	BM 1501-02 B	UN	Serviços de Engenharia		0,005	2.116,28		2.116,28		2.791,79
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.003ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	11,008800	19,93	0,055	219,41	31,92	219,41	70,03	289,44
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	10,008000	30,75	0,050	307,75	31,92	307,75	98,23	405,98
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	22,017600	13,10	0,110	288,43	31,92	288,43	92,07	380,50
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	46,036800	18,90	0,230	870,10	31,92	870,10	277,73	1.147,83
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	11,008800	14,04	0,055	154,56	31,92	154,56	49,34	203,90
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.840,241016	0,15	9,201	276,04	31,92	276,04	88,11	364,15
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0202	Montagem - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 A	BM 1501-02 A	UN	Serviços de Engenharia		0,005	2.116,28		2.116,28		2.791,79
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.840,241016	0,15	9,201	276,04	31,92	276,04	88,11	364,15
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	11,008800	19,93	0,055	219,41	31,92	219,41	70,03	289,44
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	10,008000	30,75	0,050	307,75	31,92	307,75	98,23	405,98
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	22,017600	13,10	0,110	288,43	31,92	288,43	92,07	380,50
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	46,036800	18,90	0,230	870,10	31,92	870,10	277,73	1.147,83
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	11,008800	14,04	0,055	154,56	31,92	154,56	49,34	203,90
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0203	Montagem - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 B	BM 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		0,005	790,01		790,01		1.042,18
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	4,109600	19,93	0,021	81,90	31,92	81,90	26,14	108,05
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	3,736000	30,75	0,019	114,88	31,92	114,88	36,67	151,55
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	8,219200	13,10	0,041	107,67	31,92	107,67	34,37	142,04
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	17,185600	18,90	0,086	324,81	31,92	324,81	103,68	428,49
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,109600	14,04	0,021	57,70	31,92	57,70	18,42	76,12
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	686,964472	0,15	3,435	103,04	31,92	103,04	32,89	135,94
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0204	Montagem - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 A	BM 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		0,005	790,01		790,01		1.042,18
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	686,964472	0,15	3,435	103,04	31,92	103,04	32,89	135,94
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	4,109600	19,93	0,021	81,90	31,92	81,90	26,14	108,05
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	3,736000	30,75	0,019	114,88	31,92	114,88	36,67	151,55
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	8,219200	13,10	0,041	107,67	31,92	107,67	34,37	142,04
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	17,185600	18,90	0,086	324,81	31,92	324,81	103,68	428,49
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,109600	14,04	0,021	57,70	31,92	57,70	18,42	76,12
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INE-01-0101	Hookup Elétrico - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 B	BM 1501-02 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	107,25		107,25		141,49
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,700000	18,85	2,700	50,90	31,92	50,90	16,25	67,14
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,700000	14,04	2,700	37,91	31,92	37,91	12,10	50,01
1.003ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,600000	30,75	0,600	18,45	31,92	18,45	5,89	24,34
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INE-01-0102	Hookup Elétrico - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 A	BM 1501-02 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	107,25		107,25		141,49
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,700000	18,85	2,700	50,90	31,92	50,90	16,25	67,14
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,700000	14,04	2,700	37,91	31,92	37,91	12,10	50,01
1.003ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,600000	30,75	0,600	18,45	31,92	18,45	5,89	24,34
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INE-01-0103	Hookup Elétrico - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 B	BM 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	107,25		107,25		141,49
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,700000	18,85	2,700	50,90	31,92	50,90	16,25	67,14
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,700000	14,04	2,700	37,91	31,92	37,91	12,10	50,01
1.003ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,600000	30,75	0,600	18,45	31,92	18,45	5,89	24,34
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INE-01-0104	Hookup Elétrico - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 A	BM 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	107,25		107,25		141,49
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,700000	18,85	2,700	50,90	31,92	50,90	16,25	67,14
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,700000	14,04	2,700	37,91	31,92	37,91	12,10	50,01
1.003ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,600000	30,75	0,600	18,45	31,92	18,45	5,89	24,34
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INT-01-0103	Hookup Tubulação - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 B	BM 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	354,41		354,41		467,54
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



											BRL (R\$)	
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.003ª ENTREGA	11005030	ENCANADOR		h	5,425000	19,30	5,425	104,70	31,92	104,70	33,42	138,12
1.003ª ENTREGA	11442303	MAÇARIQUEIRO		h	2,625000	19,41	2,625	50,95	31,92	50,95	16,26	67,21
1.003ª ENTREGA	11442273	SOLDADOR RX		h	5,425000	20,83	5,425	113,00	31,92	113,00	36,07	149,07
1.003ª ENTREGA	11500150	ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO		h	1,750000	30,75	1,750	53,81	31,92	53,81	17,18	70,99
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,275000	14,04	2,275	31,94	31,92	31,94	10,20	42,14
1.003ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INT-01-0104	Hookup Tubulação - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 A	BM 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	354,41		354,41		467,54
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11005030	ENCANADOR		h	5,425000	19,30	5,425	104,70	31,92	104,70	33,42	138,12
1.003ª ENTREGA	11442303	MAÇARIQUEIRO		h	2,625000	19,41	2,625	50,95	31,92	50,95	16,26	67,21
1.003ª ENTREGA	11442273	SOLDADOR RX		h	5,425000	20,83	5,425	113,00	31,92	113,00	36,07	149,07
1.003ª ENTREGA	11500150	ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO		h	1,750000	30,75	1,750	53,81	31,92	53,81	17,18	70,99
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,275000	14,04	2,275	31,94	31,92	31,94	10,20	42,14
1.003ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0101	Comissionamento - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 B	BM 1501-02 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	442,40		442,40		583,61
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	384,692083	0,15	384,692	57,70	31,92	57,70	18,42	76,12
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	4,166250	18,90	4,166	78,74	31,92	78,74	25,13	103,88
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,166250	13,10	4,166	54,58	31,92	54,58	17,42	72,00
1.003ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	4,166250	19,93	4,166	83,03	31,92	83,03	26,50	109,54
1.003ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,222000	15,21	2,222	33,80	31,92	33,80	10,79	44,58
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,166250	14,04	4,166	58,49	31,92	58,49	18,67	77,17
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1,111000	30,75	1,111	34,16	31,92	34,16	10,90	45,07
1.003ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,222000	18,85	2,222	41,88	31,92	41,88	13,37	55,25
1.003ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0102	Comissionamento - BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - BM 1501-02 A	BM 1501-02 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	384,51		384,51		507,25
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	4,180000	19,93	4,180	83,31	31,92	83,31	26,59	109,90
1.003ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,200000	18,85	2,200	41,47	31,92	41,47	13,24	54,71
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1,100000	30,75	1,100	33,83	31,92	33,83	10,80	44,62
1.003ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,200000	15,21	2,200	33,46	31,92	33,46	10,68	44,14
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,180000	14,04	4,180	58,69	31,92	58,69	18,73	77,42
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	4,180000	18,90	4,180	79,00	31,92	79,00	25,22	104,22
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,180000	13,10	4,180	54,76	31,92	54,76	17,48	72,24
1.003ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0103	Comissionamento - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 B	BM 1501-01 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	542,94		542,94		716,25
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	5,113125	18,90	5,113	96,64	31,92	96,64	30,85	127,48
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	5,113125	13,10	5,113	66,98	31,92	66,98	21,38	88,36
1.003ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	5,113125	19,93	5,113	101,90	31,92	101,90	32,53	134,43
1.003ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,727000	15,21	2,727	41,48	31,92	41,48	13,24	54,72
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,113125	14,04	5,113	71,79	31,92	71,79	22,91	94,70
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1,363500	30,75	1,364	41,93	31,92	41,93	13,38	55,31
1.003ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,727000	18,85	2,727	51,40	31,92	51,40	16,41	67,81
1.003ª ENTREGA	Material											
1.003ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	472,122101	0,15	472,122	70,82	31,92	70,82	22,61	93,42
1.003ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0104	Comissionamento - BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL - BM 1501-01 A	BM 1501-01 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	471,90		471,90		622,53
1.003ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.003ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	5,130000	18,90	5,130	96,96	31,92	96,96	30,95	127,91
1.003ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,700000	18,85	2,700	50,90	31,92	50,90	16,25	67,14
1.003ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,700000	15,21	2,700	41,07	31,92	41,07	13,11	54,18
1.003ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	5,130000	19,93	5,130	102,24	31,92	102,24	32,64	134,88
1.003ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,130000	14,04	5,130	72,03	31,92	72,03	22,99	95,02
1.003ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1,350000	30,75	1,350	41,51	31,92	41,51	13,25	54,76
1.003ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	5,130000	13,10	5,130	67,20	31,92	67,20	21,45	88,65
1.004ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Transformador de 13,8kV - Seco - TF 1820-01	TF 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		0,100	108.246,64		108.246,64		142.798,97
1.004ª ENTREGA	Material											
1.004ª ENTREGA	21004001	Transformador de 13,8kV - Seco - TF 1820-01	TF 1820-01	UN	1,000000	108.153,34	0,100	108.153,34	31,92	108.153,34	34.522,55	142.675,89
1.004ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.004ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.004ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.004ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



											BRL (R\$)	
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.004ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INE-01-0101	Preservação - Transformador de 13,8kV - Seco - TF 1820-01	TF 1820-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		8,000	101,23		101,23		133,55
1.004ª ENTREGA	Material											
1.004ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	84,360000	0,15	674,880	12,65	31,92	12,65	4,04	16,69
1.004ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000565	7.463,61	0,005	4,22	31,92	4,22	1,35	5,56
1.004ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.004ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	1,500000	18,85	12,000	28,28	31,92	28,28	9,03	37,30
1.004ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,500000	30,75	4,000	15,38	31,92	15,38	4,91	20,28
1.004ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	1,500000	14,04	12,000	21,06	31,92	21,06	6,72	27,78
1.004ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,500000	13,10	12,000	19,65	31,92	19,65	6,27	25,92
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												
1.004ª ENTREGA												

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.006ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000407	7.463,61	0,002	3,04	31,92	3,04	0,97	4,01
1.006ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	60,793200	0,15	364,759	9,12	31,92	9,12	2,91	12,03
1.006ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.006ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	1,080000	14,04	6,480	15,16	31,92	15,16	4,84	20,00
1.006ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	1,080000	18,90	6,480	20,41	31,92	20,41	6,52	26,93
1.006ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,080000	13,10	6,480	14,15	31,92	14,15	4,52	18,66
1.006ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,360000	30,75	2,160	11,07	31,92	11,07	3,53	14,60
1.006ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0102	Preservação - BOMBAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - BM 1501-06 B	BM 1501-06 B	UN/mês	Serviços de Engenharia		6,000	72,95		72,95		96,24
1.006ª ENTREGA	Material											
1.006ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000407	7.463,61	0,002	3,04	31,92	3,04	0,97	4,01
1.006ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	60,793200	0,15	364,759	9,12	31,92	9,12	2,91	12,03
1.006ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.006ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	1,080000	14,04	6,480	15,16	31,92	15,16	4,84	20,00
1.006ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	1,080000	18,90	6,480	20,41	31,92	20,41	6,52	26,93
1.006ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,080000	13,10	6,480	14,15	31,92	14,15	4,52	18,66
1.006ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,360000	30,75	2,160	11,07	31,92	11,07	3,53	14,60
1.006ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0201	Montagem - BOMBAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - BM 1501-06 A	BM 1501-06 A	UN	Serviços de Engenharia		0,005	1.151,18		1.151,18		1.518,64
1.006ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.006ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	5,988400	19,93	0,030	119,35	31,92	119,35	38,10	157,44
1.006ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	5,444000	30,75	0,027	167,40	31,92	167,40	53,44	220,84
1.006ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	11,976800	13,10	0,060	156,90	31,92	156,90	50,08	206,98
1.006ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	25,042400	18,90	0,125	473,30	31,92	473,30	151,08	624,38
1.006ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,988400	14,04	0,030	84,08	31,92	84,08	26,84	110,91
1.006ª ENTREGA	Material											
1.006ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.001,026388	0,15	5,005	150,15	31,92	150,15	47,93	198,08
1.006ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0202	Montagem - BOMBAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - BM 1501-06 B	BM 1501-06 B	UN	Serviços de Engenharia		0,005	1.151,18		1.151,18		1.518,64
1.006ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.006ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	5,988400	19,93	0,030	119,35	31,92	119,35	38,10	157,44
1.006ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	5,444000	30,75	0,027	167,40	31,92	167,40	53,44	220,84
1.006ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	11,976800	13,10	0,060	156,90	31,92	156,90	50,08	206,98
1.006ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	25,042400	18,90	0,125	473,30	31,92	473,30	151,08	624,38
1.006ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,988400	14,04	0,030	84,08	31,92	84,08	26,84	110,91
1.006ª ENTREGA	Material											
1.006ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.001,026388	0,15	5,005	150,15	31,92	150,15	47,93	198,08
1.006ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INE-01-0101	Hookup Elétrico - BOMBAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - BM 1501-06 A	BM 1501-06 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	89,38		89,38		117,91
1.006ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.006ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,250000	18,85	2,250	42,41	31,92	42,41	13,54	55,95
1.006ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,250000	14,04	2,250	31,59	31,92	31,59	10,08	41,67
1.006ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,500000	30,75	0,500	15,38	31,92	15,38	4,91	20,28
1.006ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INE-01-0102	Hookup Elétrico - BOMBAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - BM 1501-06 B	BM 1501-06 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	89,38		89,38		117,91
1.006ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.006ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,250000	18,85	2,250	42,41	31,92	42,41	13,54	55,95
1.006ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,250000	14,04	2,250	31,59	31,92	31,59	10,08	41,67
1.006ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,500000	30,75	0,500	15,38	31,92	15,38	4,91	20,28
1.006ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0101	Comissionamento - BOMBAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - BM 1501-06 B	BM 1501-06 B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.029,44		1.029,44		1.358,04
1.006ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.006ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	5,890000	18,85	5,890	111,03	31,92	111,03	35,44	146,47
1.006ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	5,890000	15,21	5,890	89,59	31,92	89,59	28,60	118,18
1.006ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	11,191000	18,90	11,191	211,51	31,92	211,51	67,51	279,02
1.006ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	11,191000	14,04	11,191	157,12	31,92	157,12	50,15	207,27
1.006ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	11,191000	19,93	11,191	223,04	31,92	223,04	71,19	294,23
1.006ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	11,191000	13,10	11,191	146,60	31,92	146,60	46,80	193,40
1.006ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	2,945000	30,75	2,945	90,56	31,92	90,56	28,91	119,47
1.006ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0102	Comissionamento - BOMBAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - BM 1501-06 A	BM 1501-06 A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.029,44		1.029,44		1.358,04
1.006ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.006ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	11,191000	18,90	11,191	211,51	31,92	211,51	67,51	279,02
1.006ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	11,191000	19,93	11,191	223,04	31,92	223,04	71,19	294,23
1.006ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	2,945000	30,75	2,945	90,56	31,92	90,56	28,91	119,47
1.006ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	11,191000	14,04	11,191	157,12	31,92	157,12	50,15	207,27
1.006ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	11,191000	13,10	11,191	146,60	31,92	146,60	46,80	193,40
1.006ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	5,890000	18,85	5,890	111,03	31,92	111,03	35,44	146,47
1.006ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	5,890000	15,21	5,890	89,59	31,92	89,59	28,60	118,18
1.007ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - QUADRO DE FORÇA 480V - QD 1830-02	QD 1830-02	UN	Serviços de Engenharia		0,100	456.317,69		456.317,69		601.974,29

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.007ª ENTREGA	Material											
1.007ª ENTREGA	21007001	QUADRO DE FORÇA 480V - QD 1830-02	QD 1830-02	UN	1,000000	456.224,38	0,100	456.224,38	31,92	456.224,38	145.626,82	601.851,21
1.007ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.007ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.007ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.007ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.007ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0101	Preservação - QUADRO DE FORÇA 480V - QD 1830-02	QD 1830-02	UN/mês	Serviços de Engenharia		16,000	58,48		58,48		77,14
1.007ª ENTREGA	Material											
1.007ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000326	7.463,61	0,005	2,44	31,92	2,44	0,78	3,21
1.007ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	48,731398	0,15	779,702	7,31	31,92	7,31	2,33	9,64
1.007ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.007ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	0,866490	18,85	13,864	16,33	31,92	16,33	5,21	21,55
1.007ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,288830	30,75	4,621	8,88	31,92	8,88	2,83	11,72
1.007ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,866490	14,04	13,864	12,17	31,92	12,17	3,88	16,05
1.007ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,866490	13,10	13,864	11,35	31,92	11,35	3,62	14,97
1.007ª ENTREGA	EBN.OSS.1830-INE-01-0101	Comissionamento - QUADRO DE FORÇA 480V - QD 1830-02	QD 1830-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	2.407,03		2.407,03		3.175,36
1.007ª ENTREGA	Material											
1.007ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	2.093,070400	0,15	2.093,070	313,96	31,92	313,96	100,22	414,18
1.007ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.007ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	7,440000	30,75	7,440	228,78	31,92	228,78	73,03	301,81
1.007ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	28,520000	14,04	28,520	400,42	31,92	400,42	127,81	528,24
1.007ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	28,520000	13,10	28,520	373,61	31,92	373,61	119,26	492,87
1.007ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	14,880000	18,85	14,880	280,49	31,92	280,49	89,53	370,02
1.007ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	14,880000	18,85	14,880	280,49	31,92	280,49	89,53	370,02
1.007ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	14,880000	15,21	14,880	226,32	31,92	226,32	72,24	298,57
1.007ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	14,880000	20,36	14,880	302,96	31,92	302,96	96,70	399,66
1.008ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Transformador de 15kVA - TL 1830-01	TL 1830-01	UN	Serviços de Engenharia		0,100	3.508,66		3.508,66		4.628,62
1.008ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.008ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.008ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.008ª ENTREGA	Material											
1.008ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.008ª ENTREGA	21008001	Transformador de 15kVA - TL 1830-01	TL 1830-01	UN	1,000000	3.415,35	0,100	3.415,35	31,92	3.415,35	1.090,18	4.505,53
1.008ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0101	Preservação - Transformador de 15kVA - TL 1830-01	TL 1830-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		11,000	62,37		62,37		82,28
1.008ª ENTREGA	Material											
1.008ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000348	7.463,61	0,004	2,60	31,92	2,60	0,83	3,43
1.008ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	51,975883	0,15	571,735	7,80	31,92	7,80	2,49	10,28
1.008ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.008ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	0,924180	18,85	10,166	17,42	31,92	17,42	5,56	22,98
1.008ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,308060	30,75	3,389	9,47	31,92	9,47	3,02	12,50
1.008ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,924180	14,04	10,166	12,98	31,92	12,98	4,14	17,12
1.008ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,924180	13,10	10,166	12,11	31,92	12,11	3,86	15,97
1.008ª ENTREGA	EBN.OSS.1830-INE-01-0101	Comissionamento - Transformador de 15kVA - TL 1830-01	TL 1830-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	322,49		322,49		425,43
1.008ª ENTREGA	Material											
1.008ª ENTREGA	23200007	Temporary Works		GL	0,015100	7.942,88	0,015	119,94	31,92	119,94	38,28	158,22
1.008ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.008ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,720000	30,75	0,720	22,14	31,92	22,14	7,07	29,21
1.008ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	1,440000	15,21	1,440	21,90	31,92	21,90	6,99	28,89
1.008ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,760000	14,04	2,760	38,75	31,92	38,75	12,37	51,12
1.008ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,760000	13,10	2,760	36,16	31,92	36,16	11,54	47,70
1.008ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	1,440000	18,85	1,440	27,14	31,92	27,14	8,66	35,81
1.008ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	1,440000	18,85	1,440	27,14	31,92	27,14	8,66	35,81
1.008ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	1,440000	20,36	1,440	29,32	31,92	29,32	9,36	38,68
1.009ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0101	Fornecimento de Equipamento - SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INCÊNDIO - SI 1501-02	SI 1501-02	UN	Serviços de Engenharia		0,200	413.620,61		413.620,61		545.648,31
1.009ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.009ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.009ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.009ª ENTREGA	Material											
1.009ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	24,138	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.009ª ENTREGA	21009001	SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INCÊNDIO - SI 1501-02	SI 1501-02	UN	1,000000	413.527,30	0,200	413.527,30	31,92	413.527,30	131.997,92	545.525,22
1.009ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INM-01-0101	Preservação - SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INCÊNDIO - SI 1501-02	SI 1501-02	UN/mês	Serviços de Engenharia		10,000	0,90		0,90		1,18
1.009ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.009ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,013266	14,04	0,133	0,19	31,92	0,19	0,06	0,25

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



											BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço	
1.009ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	0,013266	18,90	0,133	0,25	31,92	0,25	0,08	0,33	
1.009ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,013266	13,10	0,133	0,17	31,92	0,17	0,06	0,23	
1.009ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,004422	30,75	0,044	0,14	31,92	0,14	0,04	0,18	
1.009ª ENTREGA	Material												
1.009ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	0,746760	0,15	7,468	0,11	31,92	0,11	0,04	0,15	
1.009ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000005	7.463,61	0,000	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05	
1.009ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INE-01-0201	Hookup Elétrico - SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INCÊNDIO - SI 1501-02	SI 1501-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	2.127,16		2.127,16		2.806,16	
1.009ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.009ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	53,549505	18,85	53,550	1.009,41	31,92	1.009,41	322,20	1.331,61	
1.009ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	53,549505	14,04	53,550	751,84	31,92	751,84	239,99	991,82	
1.009ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	11,899890	30,75	11,900	365,92	31,92	365,92	116,80	482,72	
1.009ª ENTREGA	EBN.OCC.1501-INI-01-0101	Hookup Instrumentação - SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INCÊNDIO - SI 1501-02	SI 1501-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.317,02		1.317,02		1.737,42	
1.009ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.009ª ENTREGA	11500170	Instrumentista ligação		h	36,121275	15,21	36,121	549,40	31,92	549,40	175,37	724,77	
1.009ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	36,121275	14,04	36,121	507,14	31,92	507,14	161,88	669,02	
1.009ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h	8,026950	32,45	8,027	260,47	31,92	260,47	83,14	343,62	
1.009ª ENTREGA	EBN.OSS.1501-INM-01-0101	Comissionamento - SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INCÊNDIO - SI 1501-02	SI 1501-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	15.635,24		15.635,24		20.626,01	
1.009ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.009ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	114,014858	13,10	114,015	1.493,59	31,92	1.493,59	476,76	1.970,35	
1.009ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	30,003910	30,75	30,004	922,62	31,92	922,62	294,50	1.217,12	
1.009ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	114,014858	18,90	114,015	2.154,88	31,92	2.154,88	687,84	2.842,72	
1.009ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	60,007820	15,21	60,008	912,72	31,92	912,72	291,34	1.204,06	
1.009ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	114,014858	19,93	114,015	2.272,32	31,92	2.272,32	725,32	2.997,64	
1.009ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	114,014858	14,04	114,015	1.600,77	31,92	1.600,77	510,97	2.111,73	
1.009ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	60,007820	18,85	60,008	1.131,15	31,92	1.131,15	361,06	1.492,21	
1.009ª ENTREGA	Material												
1.009ª ENTREGA	23200007	Temporary Works		GL	0,648026	7.942,88	0,648	5.147,19	31,92	5.147,19	1.642,98	6.790,17	
1.010ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES - BC 1830-01	BC 1830-01	UN	Serviços de Engenharia		0,100	66.685,84		66.685,84		87.971,96	
1.010ª ENTREGA	Material												
1.010ª ENTREGA	21010001	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES - BC 1830-01	BC 1830-01	UN	1,000000	66.592,54	0,100	66.592,54	31,92	66.592,54	21.256,34	87.848,88	
1.010ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57	
1.010ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.010ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92	
1.010ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60	
1.010ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0101	Preservação - BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES - BC 1830-01	BC 1830-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		9,000	24,30		24,30		32,05	
1.010ª ENTREGA	Material												
1.010ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000136	7.463,61	0,001	1,01	31,92	1,01	0,32	1,34	
1.010ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	20,246400	0,15	182,218	3,04	31,92	3,04	0,97	4,01	
1.010ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.010ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	0,360000	18,85	3,240	6,79	31,92	6,79	2,17	8,95	
1.010ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,120000	30,75	1,080	3,69	31,92	3,69	1,18	4,87	
1.010ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,360000	14,04	3,240	5,05	31,92	5,05	1,61	6,67	
1.010ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,360000	13,10	3,240	4,72	31,92	4,72	1,51	6,22	
1.010ª ENTREGA	EBN.OSS.1830-INE-01-0101	Supervisão de Comissionamento - BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES - BC 1830-01	BC 1830-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	449,77		449,77		593,33	
1.010ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.010ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	8,800000	30,75	8,800	270,60	31,92	270,60	86,38	356,98	
1.010ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	8,800000	20,36	8,800	179,17	31,92	179,17	57,19	236,36	
1.011ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Pannel de iluminação - PL 1830-01	PL 1830-01	UN	Serviços de Engenharia		0,100	3.830,94		3.830,94		5.053,77	
1.011ª ENTREGA	Material												
1.011ª ENTREGA	21011001	Fornecimento de Equipamento - Pannel de iluminação - PL 1830-01	PL 1830-01	UN	1,000000	3.737,63	0,100	3.737,63	31,92	3.737,63	1.193,05	4.930,69	
1.011ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	12,069	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57	
1.011ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.011ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,125	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92	
1.011ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,125	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60	
1.011ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0101	Preservação - Pannel de iluminação - PL 1830-01	PL 1830-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		12,000	40,49		40,49		53,42	
1.011ª ENTREGA	Material												
1.011ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	33,744000	0,15	404,928	5,06	31,92	5,06	1,62	6,68	
1.011ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000226	7.463,61	0,003	1,69	31,92	1,69	0,54	2,23	
1.011ª ENTREGA	Mão de Obra												

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



											BRL (R\$)	
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.011ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	0,600000	18,85	7,200	11,31	31,92	11,31	3,61	14,92
1.011ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,200000	30,75	2,400	6,15	31,92	6,15	1,96	8,11
1.011ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,600000	14,04	7,200	8,42	31,92	8,42	2,69	11,11
1.011ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,600000	13,10	7,200	7,86	31,92	7,86	2,51	10,37
1.011ª ENTREGA	EBN.OSS.1830-INE-01-0101	Comissionamento - Pannel de iluminação - PL 1830-01	PL 1830-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	349,41		349,41		460,94
1.011ª ENTREGA	Material											
1.011ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	303,832800	0,15	303,833	45,57	31,92	45,57	14,55	60,12
1.011ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.011ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,080000	30,75	1,080	33,21	31,92	33,21	10,60	43,81
1.011ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,140000	14,04	4,140	58,13	31,92	58,13	18,55	76,68
1.011ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,140000	13,10	4,140	54,23	31,92	54,23	17,31	71,55
1.011ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71
1.011ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71
1.011ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,160000	15,21	2,160	32,85	31,92	32,85	10,49	43,34
1.011ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	2,160000	20,36	2,160	43,98	31,92	43,98	14,04	58,02
1.012ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Pannel de Corrente Contínua - PN-CC 1820-01	PN-CC 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	5.240,21		5.240,21		6.912,88
1.012ª ENTREGA	Material											
1.012ª ENTREGA	21012001	Pannel de Corrente Contínua - PN-CC 1820-01	PN-CC 1820-01	UN	1,000000	5.146,90	1,000	5.146,90	31,92	5.146,90	1.642,89	6.789,79
1.012ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.012ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.012ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.012ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.012ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INE-01-0101	Preservação - Pannel de Corrente Contínua - PN-CC 1820-01	PN-CC 1820-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		23,000	20,25		20,25		26,71
1.012ª ENTREGA	Material											
1.012ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	16,872000	0,15	388,056	2,53	31,92	2,53	0,81	3,34
1.012ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000113	7.463,61	0,003	0,84	31,92	0,84	0,27	1,11
1.012ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.012ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	0,300000	18,85	6,900	5,66	31,92	5,66	1,81	7,46
1.012ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,100000	30,75	2,300	3,08	31,92	3,08	0,98	4,06
1.012ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,300000	14,04	6,900	4,21	31,92	4,21	1,34	5,56
1.012ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,300000	13,10	6,900	3,93	31,92	3,93	1,25	5,18
1.012ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INE-01-0201	Montagem - Pannel de Corrente Contínua - PN-CC 1820-01	PN-CC 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	560,02		560,02		738,77
1.012ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.012ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	3,000000	30,75	3,000	92,25	31,92	92,25	29,45	121,70
1.012ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,900000	14,04	3,900	54,76	31,92	54,76	17,48	72,23
1.012ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,900000	13,10	3,900	51,09	31,92	51,09	16,31	67,40
1.012ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	19,200000	18,85	19,200	361,92	31,92	361,92	115,52	477,44
1.012ª ENTREGA	EBN.OSS.1820-INE-01-0101	Comissionamento - Pannel de Corrente Contínua - PN-CC 1820-01	PN-CC 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	349,41		349,41		460,94
1.012ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.012ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,080000	30,75	1,080	33,21	31,92	33,21	10,60	43,81
1.012ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,140000	14,04	4,140	58,13	31,92	58,13	18,55	76,68
1.012ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,140000	13,10	4,140	54,23	31,92	54,23	17,31	71,55
1.012ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71
1.012ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71
1.012ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,160000	15,21	2,160	32,85	31,92	32,85	10,49	43,34
1.012ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	2,160000	20,36	2,160	43,98	31,92	43,98	14,04	58,02
1.012ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	303,832800	0,15	303,833	45,57	31,92	45,57	14,55	60,12
1.013ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Transformador de 45kVA - TL 1830-02	TL 1830-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	8.195,47		8.195,47		10.811,46
1.013ª ENTREGA	Material											
1.013ª ENTREGA	21013001	Transformador de 45kVA - TL 1830-02	TL 1830-02	UN	1,000000	8.102,17	1,000	8.102,17	31,92	8.102,17	2.586,21	10.688,38
1.013ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.013ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.013ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.013ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.013ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0101	Preservação - Transformador de 45kVA - TL 1830-02	TL 1830-02	UN/mês	Serviços de Engenharia		27,000	80,74		80,74		106,52
1.013ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.013ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	1,196400	18,85	32,303	22,55	31,92	22,55	7,20	29,75
1.013ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,398800	30,75	10,768	12,26	31,92	12,26	3,91	16,18
1.013ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	1,196400	14,04	32,303	16,80	31,92	16,80	5,36	22,16
1.013ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,196400	13,10	32,303	15,67	31,92	15,67	5,00	20,68
1.013ª ENTREGA	Material											
1.013ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	67,285536	0,15	1.816,709	10,09	31,92	10,09	3,22	13,31
1.013ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000451	7.463,61	0,012	3,36	31,92	3,36	1,07	4,44

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.013ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0201	Montagem - Transformador de 45kVA - TL 1830-02	TL 1830-02	kg	Serviços de Engenharia		280,000	2,79		2,79		3,69
1.013ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.013ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,010710	30,75	2,999	0,33	31,92	0,33	0,11	0,43
1.013ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	0,068544	18,85	19,192	1,29	31,92	1,29	0,41	1,70
1.013ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,013923	13,10	3,898	0,18	31,92	0,18	0,06	0,24
1.013ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,013923	14,04	3,898	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
1.013ª ENTREGA	Material											
1.013ª ENTREGA	23200007	Temporary Works		GL	0,000100	7.942,88	0,028	0,79	31,92	0,79	0,25	1,05
1.013ª ENTREGA	EBN.OSS.1830-INE-01-0101	Comissionamento - Transformador de 45kVA - TL 1830-02	TL 1830-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	387,01		387,01		510,55
1.013ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.013ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	2,056620	20,36	2,057	41,87	31,92	41,87	13,37	55,24
1.013ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,941855	13,10	3,942	51,64	31,92	51,64	16,48	68,12
1.013ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,056620	18,85	2,057	38,77	31,92	38,77	12,37	51,14
1.013ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,941855	14,04	3,942	55,34	31,92	55,34	17,67	73,01
1.013ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,056620	15,21	2,057	31,28	31,92	31,28	9,98	41,27
1.013ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,056620	18,85	2,057	38,77	31,92	38,77	12,37	51,14
1.013ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,028310	30,75	1,028	31,62	31,92	31,62	10,09	41,71
1.013ª ENTREGA	Material											
1.013ª ENTREGA	23200007	Temporary Works		GL	0,012303	7.942,88	0,012	97,72	31,92	97,72	31,19	128,91
1.014ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Bateria - BT 1820-01	BT 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	24.352,53		24.352,53		32.125,85
1.014ª ENTREGA	Material											
1.014ª ENTREGA	21014001	Bateria - BT 1820-01	BT 1820-01	UN		1,000000	24.259,22	1,000	24.259,22	31,92	7.743,54	32.002,77
1.014ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$		120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	28,57
1.014ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.014ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.014ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.014ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0102	Fornecimento de Equipamento - Carregador de Baterias - CB 1820-01	CB 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	47.361,29		47.361,29		62.479,02
1.014ª ENTREGA	Material											
1.014ª ENTREGA	21014002	Carregador de Baterias - CB 1820-01	CB 1820-01	UN		1,000000	47.267,99	1,000	47.267,99	31,92	15.087,94	62.355,93
1.014ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$		120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	28,57
1.014ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.014ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.014ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.014ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INE-01-0101	Preservação - Bateria - BT 1820-01	BT 1820-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		20,000	242,96		242,96		320,51
1.014ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.014ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	3,600000	18,85	72,000	67,86	31,92	67,86	21,66	89,52
1.014ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,200000	30,75	24,000	36,90	31,92	36,90	11,78	48,68
1.014ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,600000	14,04	72,000	50,54	31,92	50,54	16,13	66,68
1.014ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,600000	13,10	72,000	47,16	31,92	47,16	15,05	62,21
1.014ª ENTREGA	Material											
1.014ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,001356	7.463,61	0,027	10,12	31,92	10,12	3,23	13,35
1.014ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%		15% R\$		202,464000	0,15	4.049,280	30,37	31,92	9,69	40,06
1.014ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INE-01-0102	Preservação - Carregador de Baterias - CB 1820-01	CB 1820-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		20,000	121,48		121,48		160,25
1.014ª ENTREGA	Material											
1.014ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000678	7.463,61	0,014	5,06	31,92	5,06	1,62	6,68
1.014ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%		15% R\$		101,232000	0,15	2.024,640	15,18	31,92	15,18	20,03
1.014ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.014ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	1,800000	18,85	36,000	33,93	31,92	33,93	10,83	44,76
1.014ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,600000	30,75	12,000	18,45	31,92	18,45	5,89	24,34
1.014ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	1,800000	14,04	36,000	25,27	31,92	25,27	8,07	33,34
1.014ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,800000	13,10	36,000	23,58	31,92	23,58	7,53	31,11
1.014ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INE-01-0201	Montagem - Bateria - BT 1820-01	BT 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	821,37		821,37		1.083,56
1.014ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.014ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,720000	14,04	5,720	80,31	31,92	80,31	25,63	105,94
1.014ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	28,160000	18,85	28,160	530,82	31,92	530,82	169,44	700,25
1.014ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	4,400000	30,75	4,400	135,30	31,92	135,30	43,19	178,49
1.014ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	5,720000	13,10	5,720	74,93	31,92	74,93	23,92	98,85
1.014ª ENTREGA	Material											
1.014ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$		0,100000	0,18	0,100	0,02	31,92	0,02	0,02
1.014ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INE-01-0202	Montagem - Carregador de Baterias - CB 1820-01	CB 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	821,39		821,39		1.083,58
1.014ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.014ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	28,160000	18,85	28,160	530,82	31,92	530,82	169,44	700,25
1.014ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	5,720000	13,10	5,720	74,93	31,92	74,93	23,92	98,85

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 210110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)			
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço	
1.016ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.016ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h		1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.016ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h		1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.016ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0101	Preservação - Pannel de iluminação - PL 1830-02	PL 1830-02	UN/mês	Serviços de Engenharia		19,000	20,25			20,25		26,71
1.016ª ENTREGA	Material												
1.016ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$		16,872000	0,15	320,568	2,53	31,92	2,53	0,81	3,34
1.016ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL		0,000113	7.463,61	0,002	0,84	31,92	0,84	0,27	1,11
1.016ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.016ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h		0,300000	18,85	5,700	5,66	31,92	5,66	1,81	7,46
1.016ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h		0,100000	30,75	1,900	3,08	31,92	3,08	0,98	4,06
1.016ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h		0,300000	14,04	5,700	4,21	31,92	4,21	1,34	5,56
1.016ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h		0,300000	13,10	5,700	3,93	31,92	3,93	1,25	5,18
1.016ª ENTREGA	EBN.OCC.1830-INE-01-0201	Montagem - Pannel de iluminação - PL 1830-02	PL 1830-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	560,02			560,02		738,77
1.016ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.016ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h		3,900000	14,04	3,900	54,76	31,92	54,76	17,48	72,23
1.016ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h		19,200000	18,85	19,200	361,92	31,92	361,92	115,52	477,44
1.016ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h		3,900000	13,10	3,900	51,09	31,92	51,09	16,31	67,40
1.016ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h		3,000000	30,75	3,000	92,25	31,92	92,25	29,45	121,70
1.016ª ENTREGA	EBN.OSS.1830-INE-01-0101	Comissionamento - Pannel de iluminação - PL 1830-02	PL 1830-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	349,41			349,41		460,94
1.016ª ENTREGA	Material												
1.016ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$		303,832800	0,15	303,833	45,57	31,92	45,57	14,55	60,12
1.016ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.016ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h		1,080000	30,75	1,080	33,21	31,92	33,21	10,60	43,81
1.016ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h		4,140000	14,04	4,140	58,13	31,92	58,13	18,55	76,68
1.016ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h		4,140000	13,10	4,140	54,23	31,92	54,23	17,31	71,55
1.016ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h		2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71
1.016ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h		2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71
1.016ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h		2,160000	15,21	2,160	32,85	31,92	32,85	10,49	43,34
1.016ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h		2,160000	20,36	2,160	43,98	31,92	43,98	14,04	58,02
1.017ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0101	Fornecimento de Equipamento - SERVIÇO DE CONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (Comodato) - EBN-OEN-1000290-RM-4501	SI 1501-01	mes	Serviços de Engenharia		12,000	5.866,11			5.866,11		7.738,58
1.017ª ENTREGA	Material												
1.017ª ENTREGA	21017001	SERVIÇO DE CONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (Comodato) - EBN-OEN-1000290-RM-4501	EBN-OEN-1000290-RM-4501	mes		1,000000	5.772,81	12,000	5.772,81	31,92	5.772,81	1.842,68	7.615,49
1.017ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$		120,690000	0,18	1.448,280	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.017ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.017ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h		1,250000	44,22	15,000	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.017ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h		1,250000	13,10	15,000	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.017ª ENTREGA	EBN.OCC.1000-INM-01-0101	Supervisão de Montagem - SERVIÇO DE CONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (Comodato) - EBN-OEN-1000290-RM-4501	EBN-OEN-1000290-RM-4501	UN	Serviços de Engenharia		1,000	543,58			543,58		717,09
1.017ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.017ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h		9,720480	30,75	9,720	298,90	31,92	298,90	95,41	394,32
1.017ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h		1,399200	32,45	1,399	45,40	31,92	45,40	14,49	59,90
1.017ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h		6,480320	30,75	6,480	199,27	31,92	199,27	63,61	262,88
1.017ª ENTREGA	EBN.OCC.1000-INE-01-0101	Hookup Elétrico - SERVIÇO DE CONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (Comodato) - EBN-OEN-1000290-RM-4501	EBN-OEN-1000290-RM-4501	UN	Serviços de Engenharia		1,000	786,52			786,52		1.037,58
1.017ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.017ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h		19,800000	18,85	19,800	373,23	31,92	373,23	119,14	492,37
1.017ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h		19,800000	14,04	19,800	277,99	31,92	277,99	88,74	366,73
1.017ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h		4,400000	30,75	4,400	135,30	31,92	135,30	43,19	178,49
1.017ª ENTREGA	EBN.OCC.1000-INI-01-0101	Hookup Instrumentação - SERVIÇO DE CONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (Comodato) - EBN-OEN-1000290-RM-4501	EBN-OEN-1000290-RM-4501	UN	Serviços de Engenharia		1,000	360,97			360,97		476,19
1.017ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.017ª ENTREGA	11500170	Instrumentista ligação		h		9,900000	15,21	9,900	150,58	31,92	150,58	48,06	198,64
1.017ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h		9,900000	14,04	9,900	139,00	31,92	139,00	44,37	183,36
1.017ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h		2,200000	32,45	2,200	71,39	31,92	71,39	22,79	94,18
1.017ª ENTREGA	EBN.OCC.1000-INT-01-0101	Hookup Tubulação - SERVIÇO DE CONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (Comodato) - EBN-OEN-1000290-RM-4501	EBN-OEN-1000290-RM-4501	UN	Serviços de Engenharia		1,000	891,09			891,09		1.175,52
1.017ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.017ª ENTREGA	11005030	ENCANADOR		h		13,640000	19,30	13,640	263,25	31,92	263,25	84,03	347,28
1.017ª ENTREGA	11442303	MAÇARIQUEIRO		h		6,600000	19,41	6,600	128,11	31,92	128,11	40,89	169,00
1.017ª ENTREGA	11442273	SOLDADOR RX		h		13,640000	20,83	13,640	284,12	31,92	284,12	90,69	374,81
1.017ª ENTREGA	11500150	ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO		h		4,400000	30,75	4,400	135,30	31,92	135,30	43,19	178,49

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



											BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço	
1.017ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,720000	14,04	5,720	80,31	31,92	80,31	25,63	105,94	
1.017ª ENTREGA	EBN_OSS.1000-INM-01-0101	Supervisão de Comissionamento - SERVIÇO DE CONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (Comodato) - EBN-OEN-1000290-RM-4501	EBN-OEN-1000290-RM-4501	UN	Serviços de Engenharia		1,000	399,75		399,75		527,35	
1.017ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.017ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	6,500000	30,75	6,500	199,88	31,92	199,88	63,80	263,68	
1.017ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	6,500000	30,75	6,500	199,88	31,92	199,88	63,80	263,68	
1.018ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Quadro de distribuição de iluminação - PLE 1717-01	PLE 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	6.475,88		6.475,88		8.542,98	
1.018ª ENTREGA	Material												
1.018ª ENTREGA	21018001	Quadro de distribuição de iluminação - PLE 1717-01	PLE 1717-01	UN		1,000000	6.382,58	6.382,58	31,92	6.382,58	2.037,32	8.419,90	
1.018ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$		120,690000	0,18	120,690	31,92	21,65	6,91	28,57	
1.018ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.018ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92	
1.018ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60	
1.018ª ENTREGA	EBN.OCC.1717-INE-01-0101	Preservação - Quadro de distribuição de iluminação - PLE 1717-01	PLE 1717-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		10,000	80,99		80,99		106,84	
1.018ª ENTREGA	Material												
1.018ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL		0,000452	7.463,61	0,005	3,37	31,92	1,08	4,45	
1.018ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$		67,488000	0,15	674,880	31,92	10,12	3,23	13,35	
1.018ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.018ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	1,200000	18,85	12,000	22,62	31,92	22,62	7,22	29,84	
1.018ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,400000	30,75	4,000	12,30	31,92	12,30	3,93	16,23	
1.018ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	1,200000	14,04	12,000	16,85	31,92	16,85	5,38	22,23	
1.018ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,200000	13,10	12,000	15,72	31,92	15,72	5,02	20,74	
1.018ª ENTREGA	EBN.OCC.1717-INE-01-0201	Montagem - Quadro de distribuição de iluminação - PLE 1717-01	PLE 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	746,69		746,69		985,03	
1.018ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.018ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	25,600000	18,85	25,600	482,56	31,92	482,56	154,03	636,59	
1.018ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	5,200000	13,10	5,200	68,12	31,92	68,12	21,74	89,86	
1.018ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,200000	14,04	5,200	73,01	31,92	73,01	23,30	96,31	
1.018ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	4,000000	30,75	4,000	123,00	31,92	123,00	39,26	162,26	
1.018ª ENTREGA	EBN_OSS.1717-INE-01-0101	Comissionamento - Quadro de distribuição de iluminação - PLE 1717-01	PLE 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	310,58		310,58		409,72	
1.018ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.018ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,960000	30,75	0,960	29,52	31,92	29,52	9,42	38,94	
1.018ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,680000	14,04	3,680	51,67	31,92	51,67	16,49	68,16	
1.018ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,680000	13,10	3,680	48,21	31,92	48,21	15,39	63,60	
1.018ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	1,920000	18,85	1,920	36,19	31,92	36,19	11,55	47,74	
1.018ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	1,920000	18,85	1,920	36,19	31,92	36,19	11,55	47,74	
1.018ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	1,920000	15,21	1,920	29,20	31,92	29,20	9,32	38,52	
1.018ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	1,920000	20,36	1,920	39,09	31,92	39,09	12,48	51,57	
1.018ª ENTREGA	Material												
1.018ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$		270,073600	0,15	270,074	31,92	40,51	12,93	53,44	
1.019ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Transformador de 45kVA - TF 1717-01	TF 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	9.876,39		9.876,39		13.028,93	
1.019ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.019ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92	
1.019ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60	
1.019ª ENTREGA	Material												
1.019ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$		120,690000	0,18	120,690	31,92	21,65	6,91	28,57	
1.019ª ENTREGA	21019001	Transformador de 45kVA - TF 1717-01	TF 1717-01	UN		1,000000	9.783,09	9.783,09	31,92	9.783,09	3.122,76	12.905,85	
1.019ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INE-01-0102	Fornecimento de Equipamento - Transformador de 15kVA - TLE 1717-01	TLE 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	5.270,26		5.270,26		6.952,53	
1.019ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.019ª ENTREGA	12502181	INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92	
1.019ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60	
1.019ª ENTREGA	Material												
1.019ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$		120,690000	0,18	120,690	31,92	21,65	6,91	28,57	
1.019ª ENTREGA	21019002	Transformador de 15kVA - TLE 1717-01	TLE 1717-01	UN		1,000000	5.176,96	5.176,96	31,92	5.176,96	1.652,48	6.829,44	
1.019ª ENTREGA	EBN.OCC.1717-INE-01-0101	Preservação - Transformador de 45kVA - TF 1717-01	TF 1717-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		4,000	42,26		42,26		55,76	
1.019ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.019ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	0,626250	18,85	2,505	11,80	31,92	11,80	3,77	15,57	
1.019ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,208750	30,75	0,835	6,42	31,92	6,42	2,05	8,47	
1.019ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,626250	14,04	2,505	8,79	31,92	8,79	2,81	11,60	
1.019ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,626250	13,10	2,505	8,20	31,92	8,20	2,62	10,82	
1.019ª ENTREGA	Material												
1.019ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$		35,220300	0,15	140,881	31,92	5,28	1,69	6,97	
1.019ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL		0,000236	7.463,61	0,001	31,92	1,76	0,56	2,32	

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)			
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço	
1.019ª ENTREGA	EBN.OCC.1717-INE-01-0102	Preservação - Transformador de 15kVA - TLE 1717-01	TLE 1717-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		4,000	42,26		42,26		55,76	
1.019ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.019ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	0,626250	18,85	2,505	11,80	31,92	11,80	3,77	15,57	
1.019ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,208750	30,75	0,835	6,42	31,92	6,42	2,05	8,47	
1.019ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	0,626250	14,04	2,505	8,79	31,92	8,79	2,81	11,60	
1.019ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,626250	13,10	2,505	8,20	31,92	8,20	2,62	10,82	
1.019ª ENTREGA	Material												
1.019ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	35,220300	0,15	140,881	5,28	31,92	5,28	1,69	6,97	
1.019ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000236	7.463,61	0,001	1,76	31,92	1,76	0,56	2,32	
1.019ª ENTREGA	EBN.OCC.1717-INE-01-0201	Montagem - Transformador de 45kVA - TF 1717-01	TF 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	560,02		560,02		738,77	
1.019ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.019ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	19,200000	18,85	19,200	361,92	31,92	361,92	115,52	477,44	
1.019ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,900000	14,04	3,900	54,76	31,92	54,76	17,48	72,23	
1.019ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	3,000000	30,75	3,000	92,25	31,92	92,25	29,45	121,70	
1.019ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,900000	13,10	3,900	51,09	31,92	51,09	16,31	67,40	
1.019ª ENTREGA	EBN.OCC.1717-INE-01-0202	Montagem - Transformador de 15kVA - TLE 1717-01	TLE 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	410,68		410,68		541,77	
1.019ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.019ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	14,080000	18,85	14,080	265,41	31,92	265,41	84,72	350,13	
1.019ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,860000	13,10	2,860	37,47	31,92	37,47	11,96	49,43	
1.019ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,860000	14,04	2,860	40,15	31,92	40,15	12,82	52,97	
1.019ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	2,200000	30,75	2,200	67,65	31,92	67,65	21,59	89,24	
1.019ª ENTREGA	EBN.OSS.1717-INE-01-0101	Comissionamento - Transformador de 45kVA - TF 1717-01	TF 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	349,41		349,41		460,94	
1.019ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.019ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,080000	30,75	1,080	33,21	31,92	33,21	10,60	43,81	
1.019ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,140000	14,04	4,140	58,13	31,92	58,13	18,55	76,68	
1.019ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,140000	13,10	4,140	54,23	31,92	54,23	17,31	71,55	
1.019ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71	
1.019ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71	
1.019ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,160000	15,21	2,160	32,85	31,92	32,85	10,49	43,34	
1.019ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	2,160000	20,36	2,160	43,98	31,92	43,98	14,04	58,02	
1.019ª ENTREGA	Material												
1.019ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	303,832800	0,15	303,833	45,57	31,92	45,57	14,55	60,12	
1.019ª ENTREGA	EBN.OSS.1717-INE-01-0102	Comissionamento - Transformador de 15kVA - TLE 1717-01	TLE 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	349,41		349,41		460,94	
1.019ª ENTREGA	Material												
1.019ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	303,832800	0,15	303,833	45,57	31,92	45,57	14,55	60,12	
1.019ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.019ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,080000	30,75	1,080	33,21	31,92	33,21	10,60	43,81	
1.019ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,140000	14,04	4,140	58,13	31,92	58,13	18,55	76,68	
1.019ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,140000	13,10	4,140	54,23	31,92	54,23	17,31	71,55	
1.019ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71	
1.019ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,160000	18,85	2,160	40,72	31,92	40,72	13,00	53,71	
1.019ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,160000	15,21	2,160	32,85	31,92	32,85	10,49	43,34	
1.019ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	2,160000	20,36	2,160	43,98	31,92	43,98	14,04	58,02	
1.020ª A ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0101	Fornecimento Software Elipse e licença para os pontos da base de dados do VAC 1717 e 1820 (VAC - Pacote 1 - ADITIVO A)	EBN-OEN-1000175-RM-4501_A	UN	Serviços de Engenharia		1,000	12.312,57		12.312,57		16.242,74	
1.020ª A ENTREGA	Material												
1.020ª A ENTREGA	21020101	Software Elipse e licença para os pontos da base de dados do VAC 1717 e 1820 (VAC - Pacote 1 - ADITIVO A)	ADITIVO A)	UN		1,000000	12.312,57	1,000	12.312,57	31,92	12.312,57	3.930,17	16.242,74
1.020ª B ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0101	Fornecimento e instalação resistências elétricas p/sistema de desumidificação (VAC - Pacote 1 - ADITIVO B)	EBN-OEN-1000175-RM-4501_B	UN	Serviços de Engenharia		1,000	164.149,43		164.149,43		216.545,93	
1.020ª B ENTREGA	Material												
1.020ª B ENTREGA	21020201	Fornecimento e instalação resistências elétricas p/sistema de desumidificação (VAC - Pacote 1 - ADITIVO B)	ADITIVO B)	UN		1,000000	164.149,43	1,000	164.149,43	31,92	164.149,43	52.396,50	216.545,93
1.020ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0101	Fornecimento de Equipamento - PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (VAC - Pacote 1)	EBN-OEN-1000175-RM-4501	UN	Serviços de Engenharia		0,707	3.152.051,71		3.152.051,71		4.158.186,62	
1.020ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.020ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	0,884	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92	
1.020ª ENTREGA	12500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	0,884	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60	
1.020ª ENTREGA	Material												
1.020ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	85,328	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57	
1.020ª ENTREGA	21020001	PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (VAC - Pacote 1)	Pacote 1)	UN		1,000000	3.151.958,41	0,707	3.151.958,41	31,92	3.151.958,41	1.006.105,12	4.158.063,53
1.020ª ENTREGA	EBN.OCC.1000-INM-01-0101	Supervisão de Montagem - PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (VAC - Pacote 1)	EBN-OEN-1000175-RM-4501	UN	Serviços de Engenharia		1,000	97.844,16		97.844,16		129.076,01	
1.020ª ENTREGA	Mão de Obra												
1.020ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1.749,686400	30,75	1.749,686	53.802,86	31,92	53.802,86	17.173,87	70.976,73	

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.020ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h	251,856000	32,45	251,856	8.172,73	31,92	8.172,73	2.608,73	10.781,46
1.020ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1.166,457600	30,75	1.166,458	35.868,57	31,92	35.868,57	11.449,25	47.317,82
1.020ª ENTREGA	EBN.OSS.1000-INM-01-0101	Supervisão de Comissionamento - PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (VAC - Pacote 1)	EBN-OEN-1000175-RM-4501	UN	Serviços de Engenharia		1,000	29.224,80		29.224,80		38.553,36
1.020ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.020ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	475,200000	30,75	475,200	14.612,40	31,92	14.612,40	4.664,28	19.276,68
1.020ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	475,200000	30,75	475,200	14.612,40	31,92	14.612,40	4.664,28	19.276,68
1.021ª ENTREGA	EBN.OPP.1000-INM-01-0101	Fornecimento de Equipamento - SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO POR GÁS - SI 1717-01	SI 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	105.049,12		105.049,12		138.580,80
1.021ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.021ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.021ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.021ª ENTREGA	Material											
1.021ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.021ª ENTREGA	21021001	SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO POR GÁS - SI 1717-01	SI 1717-01	UN	1,000000	104.955,82	1,000	104.955,82	31,92	104.955,82	33.501,90	138.457,72
1.021ª ENTREGA	EBN.OCC.1717-INM-01-0101	Preservação - SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO POR GÁS - SI 1717-01	SI 1717-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		1,000	364,76		364,76		481,19
1.021ª ENTREGA	Material											
1.021ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,002036	7.463,61	0,002	15,20	31,92	15,20	4,85	20,05
1.021ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	303,966000	0,15	303,966	45,59	31,92	45,59	14,55	60,15
1.021ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.021ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,400000	14,04	5,400	75,82	31,92	75,82	24,20	100,02
1.021ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	5,400000	18,90	5,400	102,06	31,92	102,06	32,58	134,64
1.021ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	5,400000	13,10	5,400	70,74	31,92	70,74	22,58	93,32
1.021ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1,800000	30,75	1,800	55,35	31,92	55,35	17,67	73,02
1.021ª ENTREGA	EBN.OCC.1717-INM-01-0201	Supervisão de Montagem - SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO POR GÁS - SI 1717-01	SI 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	16.986,83		16.986,83		22.409,03
1.021ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.021ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	303,765000	30,75	303,765	9.340,77	31,92	9.340,77	2.981,57	12.322,35
1.021ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h	43,725000	32,45	43,725	1.418,88	31,92	1.418,88	452,91	1.871,78
1.021ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	202,510000	30,75	202,510	6.227,18	31,92	6.227,18	1.987,72	8.214,90
1.021ª ENTREGA	EBN.OSS.1717-INM-01-0101	Comissionamento - SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO POR GÁS - SI 1717-01	SI 1717-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	3.981,96		3.981,96		5.253,00
1.021ª ENTREGA	Material											
1.021ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	3.462,575000	0,15	3.462,575	519,39	31,92	519,39	165,79	685,17
1.021ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.021ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	37,500000	18,90	37,500	708,75	31,92	708,75	226,23	934,98
1.021ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	37,500000	13,10	37,500	491,25	31,92	491,25	156,81	648,06
1.021ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	37,500000	19,93	37,500	747,38	31,92	747,38	238,56	985,94
1.021ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	20,000000	15,21	20,000	304,20	31,92	304,20	97,10	401,30
1.021ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	37,500000	14,04	37,500	526,50	31,92	526,50	168,06	694,56
1.021ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	10,000000	30,75	10,000	307,50	31,92	307,50	98,15	405,65
1.021ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	20,000000	18,85	20,000	377,00	31,92	377,00	120,34	497,34
1.022ª ENTREGA	EBN.OPP.1718-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Painel de iluminação de emergência - PLE 1718-01	PLE 1718-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	2.687,10		2.687,10		3.544,82
1.022ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.022ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.022ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.022ª ENTREGA	Material											
1.022ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.022ª ENTREGA	21022001	Painel de iluminação de emergência - PLE 1718-01	PLE 1718-01	UN	1,000000	2.593,79	1,000	2.593,79	31,92	2.593,79	827,94	3.421,73
1.022ª ENTREGA	EBN.OPP.1719-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Painel de iluminação de emergência - PLE 1719-01	PLE 1719-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	2.687,10		2.687,10		3.544,82
1.022ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.022ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.022ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.022ª ENTREGA	Material											
1.022ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.022ª ENTREGA	21022002	Painel de iluminação de emergência - PLE 1719-01	PLE 1719-01	UN	1,000000	2.593,79	1,000	2.593,79	31,92	2.593,79	827,94	3.421,73
1.022ª ENTREGA	EBN.OPP.1820-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Quadro de Distribuição de Iluminação - QDL 1820-01	QDL 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	2.763,39		2.763,39		3.645,46
1.022ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.022ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.022ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.022ª ENTREGA	Material											

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.025ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,900000	30,75	11,700	27,68	31,92	27,68	8,83	36,51
1.025ª ENTREGA	EBN.OCC.1910-INM-01-0201	Montagem - Bomba De Esgoto Sanitário Para PV-G04 - BM 1910-01 A	BM 1910-01 A	UN	Serviços de Engenharia	1,000	1.268,75			1.268,75		1.673,74
1.025ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.025ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	6,600000	19,93	6,600	131,54	31,92	131,54	41,99	173,52
1.025ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	6,000000	30,75	6,000	184,50	31,92	184,50	58,89	243,39
1.025ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	13,200000	13,10	13,200	172,92	31,92	172,92	55,20	228,12
1.025ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	27,600000	18,90	27,600	521,64	31,92	521,64	166,51	688,15
1.025ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	6,600000	14,04	6,600	92,66	31,92	92,66	29,58	122,24
1.025ª ENTREGA	Material											
1.025ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.103,262000	0,15	1.103,262	165,49	31,92	165,49	52,82	218,31
1.025ª ENTREGA	EBN.OCC.1910-INM-01-0202	Montagem - Bomba De Esgoto Sanitário Para PV-G04 (Reserva) - BM 1910-01 B	BM 1910-01 B	UN	Serviços de Engenharia	1,000	1.268,75			1.268,75		1.673,74
1.025ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.025ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	6,600000	19,93	6,600	131,54	31,92	131,54	41,99	173,52
1.025ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	6,000000	30,75	6,000	184,50	31,92	184,50	58,89	243,39
1.025ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	13,200000	13,10	13,200	172,92	31,92	172,92	55,20	228,12
1.025ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	27,600000	18,90	27,600	521,64	31,92	521,64	166,51	688,15
1.025ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	6,600000	14,04	6,600	92,66	31,92	92,66	29,58	122,24
1.025ª ENTREGA	Material											
1.025ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.103,262000	0,15	1.103,262	165,49	31,92	165,49	52,82	218,31
1.025ª ENTREGA	EBN.OCC.1910-INE-01-0101	Hookup Elétrico - Bomba De Esgoto Sanitário Para PV-G04 - BM 1910-01 A	BM 1910-01 A	UN	Serviços de Engenharia	1,000	278,86			278,86		367,87
1.025ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.025ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	7,020000	18,85	7,020	132,33	31,92	132,33	42,24	174,57
1.025ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	7,020000	14,04	7,020	98,56	31,92	98,56	31,46	130,02
1.025ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,560000	30,75	1,560	47,97	31,92	47,97	15,31	63,28
1.025ª ENTREGA	EBN.OCC.1910-INE-01-0102	Hookup Elétrico - Bomba De Esgoto Sanitário Para PV-G04 (Reserva) - BM 1910-01 B	BM 1910-01 B	UN	Serviços de Engenharia	1,000	278,86			278,86		367,87
1.025ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.025ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	7,020000	18,85	7,020	132,33	31,92	132,33	42,24	174,57
1.025ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	7,020000	14,04	7,020	98,56	31,92	98,56	31,46	130,02
1.025ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	1,560000	30,75	1,560	47,97	31,92	47,97	15,31	63,28
1.025ª ENTREGA	EBN.OCC.1910-INT-01-0101	Hookup Tubulação - Bomba De Esgoto Sanitário Para PV-G04 - BM 1910-01 A	BM 1910-01 A	UN	Serviços de Engenharia	1,000	473,90			473,90		625,16
1.025ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.025ª ENTREGA	11005030	ENCANADOR		h	7,254000	19,30	7,254	140,00	31,92	140,00	44,69	184,69
1.025ª ENTREGA	11442303	MAÇARIQUEIRO		h	3,510000	19,41	3,510	68,13	31,92	68,13	21,75	89,88
1.025ª ENTREGA	11442273	SOLDADOR RX		h	7,254000	20,83	7,254	151,10	31,92	151,10	48,23	199,33
1.025ª ENTREGA	11500150	ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO		h	2,340000	30,75	2,340	71,96	31,92	71,96	22,97	94,92
1.025ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,042000	14,04	3,042	42,71	31,92	42,71	13,63	56,34
1.025ª ENTREGA	EBN.OCC.1910-INT-01-0102	Hookup Tubulação - Bomba De Esgoto Sanitário Para PV-G04 (Reserva) - BM 1910-01 B	BM 1910-01 B	UN	Serviços de Engenharia	1,000	473,90			473,90		625,16
1.025ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.025ª ENTREGA	11005030	ENCANADOR		h	7,254000	19,30	7,254	140,00	31,92	140,00	44,69	184,69
1.025ª ENTREGA	11442303	MAÇARIQUEIRO		h	3,510000	19,41	3,510	68,13	31,92	68,13	21,75	89,88
1.025ª ENTREGA	11442273	SOLDADOR RX		h	7,254000	20,83	7,254	151,10	31,92	151,10	48,23	199,33
1.025ª ENTREGA	11500150	ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO		h	2,340000	30,75	2,340	71,96	31,92	71,96	22,97	94,92
1.025ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,042000	14,04	3,042	42,71	31,92	42,71	13,63	56,34
1.025ª ENTREGA	EBN.OSS.1910-INM-01-0101	Comissionamento - Bomba De Esgoto Sanitário Para PV-G04 - BM 1910-01 A	BM 1910-01 A	UN	Serviços de Engenharia	1,000	525,62			525,62		693,40
1.025ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.025ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	4,950000	18,90	4,950	93,56	31,92	93,56	29,86	123,42
1.025ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,950000	13,10	4,950	64,85	31,92	64,85	20,70	85,54
1.025ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	4,950000	19,93	4,950	98,65	31,92	98,65	31,49	130,14
1.025ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,640000	15,21	2,640	40,15	31,92	40,15	12,82	52,97
1.025ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,950000	14,04	4,950	69,50	31,92	69,50	22,18	91,68
1.025ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1,320000	30,75	1,320	40,59	31,92	40,59	12,96	53,55
1.025ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,640000	18,85	2,640	49,76	31,92	49,76	15,88	65,65
1.025ª ENTREGA	Material											
1.025ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	457,059900	0,15	457,060	68,56	31,92	68,56	21,88	90,44
1.025ª ENTREGA	EBN.OSS.1910-INM-01-0102	Comissionamento - Bomba De Esgoto Sanitário Para PV-G04 (Reserva) - BM 1910-01 B	BM 1910-01 B	UN	Serviços de Engenharia	1,000	525,62			525,62		693,40
1.025ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.025ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	4,950000	18,90	4,950	93,56	31,92	93,56	29,86	123,42
1.025ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,950000	13,10	4,950	64,85	31,92	64,85	20,70	85,54

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 210110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



											BRL (R\$)	
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.026ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	101,232000	0,15	1.113,552	15,18	31,92	15,18	4,85	20,03
1.026ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.026ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	1,800000	18,85	19,800	33,93	31,92	33,93	10,83	44,76
1.026ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,600000	30,75	6,600	18,45	31,92	18,45	5,89	24,34
1.026ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	1,800000	14,04	19,800	25,27	31,92	25,27	8,07	33,34
1.026ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,800000	13,10	19,800	23,58	31,92	23,58	7,53	31,11
1.026ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0104	Preservação - Pannel de iluminação - PLE 1712-01	PLE 1712-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		11,000	141,72		141,72		186,96
1.026ª ENTREGA	Material											
1.026ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	118,104000	0,15	1.299,144	17,72	31,92	17,72	5,65	23,37
1.026ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000791	7.463,61	0,009	5,91	31,92	5,91	1,88	7,79
1.026ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.026ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	2,100000	18,85	23,100	39,59	31,92	39,59	12,64	52,22
1.026ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,700000	30,75	7,700	21,53	31,92	21,53	6,87	28,40
1.026ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,100000	14,04	23,100	29,48	31,92	29,48	9,41	38,90
1.026ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,100000	13,10	23,100	27,51	31,92	27,51	8,78	36,29
1.026ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0201	Montagem - Quadro de Distribuição 220V - QDL 1712-01	QDL 1712-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.717,38		1.717,38		2.265,57
1.026ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.026ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	8,000000	30,75	8,000	246,00	31,92	246,00	78,52	324,52
1.026ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	10,400000	14,04	10,400	146,02	31,92	146,02	46,61	192,62
1.026ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	51,200000	18,85	51,200	965,12	31,92	965,12	308,07	1.273,19
1.026ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	10,400000	13,10	10,400	136,24	31,92	136,24	43,49	179,73
1.026ª ENTREGA	Material											
1.026ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.493,376000	0,15	1.493,376	224,01	31,92	224,01	71,50	295,51
1.026ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0202	Montagem - Pannel de iluminação - PL 1712-01	PL 1712-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	644,02		644,02		849,59
1.026ª ENTREGA	Material											
1.026ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	560,016000	0,15	560,016	84,00	31,92	84,00	26,81	110,82
1.026ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.026ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	3,000000	30,75	3,000	92,25	31,92	92,25	29,45	121,70
1.026ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,900000	14,04	3,900	54,76	31,92	54,76	17,48	72,23
1.026ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	19,200000	18,85	19,200	361,92	31,92	361,92	115,52	477,44
1.026ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,900000	13,10	3,900	51,09	31,92	51,09	16,31	67,40
1.026ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0203	Montagem - Pannel de iluminação - PL 1712-02	PL 1712-02	UN	Serviços de Engenharia		1,000	644,02		644,02		849,59
1.026ª ENTREGA	Material											
1.026ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	560,016000	0,15	560,016	84,00	31,92	84,00	26,81	110,82
1.026ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.026ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	3,000000	30,75	3,000	92,25	31,92	92,25	29,45	121,70
1.026ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,900000	14,04	3,900	54,76	31,92	54,76	17,48	72,23
1.026ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	19,200000	18,85	19,200	361,92	31,92	361,92	115,52	477,44
1.026ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,900000	13,10	3,900	51,09	31,92	51,09	16,31	67,40
1.026ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0204	Montagem - Pannel de iluminação - PLE 1712-01	PLE 1712-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	858,69		858,69		1.132,79
1.026ª ENTREGA	Material											
1.026ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	746,688000	0,15	746,688	112,00	31,92	112,00	35,75	147,75
1.026ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.026ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	4,000000	30,75	4,000	123,00	31,92	123,00	39,26	162,26
1.026ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	5,200000	14,04	5,200	73,01	31,92	73,01	23,30	96,31
1.026ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	25,600000	18,85	25,600	482,56	31,92	482,56	154,03	636,59
1.026ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	5,200000	13,10	5,200	68,12	31,92	68,12	21,74	89,86
1.026ª ENTREGA	EBN.OCC.1714-INE-01-0101	Preservação - Pannel de iluminação - PL 1714-01	PL 1714-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		11,000	121,48		121,48		160,25
1.026ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.026ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	1,800000	18,85	19,800	33,93	31,92	33,93	10,83	44,76
1.026ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,600000	30,75	6,600	18,45	31,92	18,45	5,89	24,34
1.026ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	1,800000	14,04	19,800	25,27	31,92	25,27	8,07	33,34
1.026ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,800000	13,10	19,800	23,58	31,92	23,58	7,53	31,11
1.026ª ENTREGA	Material											
1.026ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	101,232000	0,15	1.113,552	15,18	31,92	15,18	4,85	20,03
1.026ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000678	7.463,61	0,007	5,06	31,92	5,06	1,62	6,68
1.026ª ENTREGA	EBN.OCC.1714-INE-01-0201	Montagem - Pannel de iluminação - PL 1714-01	PL 1714-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	644,02		644,02		849,59
1.026ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.026ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	3,000000	30,75	3,000	92,25	31,92	92,25	29,45	121,70
1.026ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	3,900000	14,04	3,900	54,76	31,92	54,76	17,48	72,23
1.026ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	19,200000	18,85	19,200	361,92	31,92	361,92	115,52	477,44
1.026ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	3,900000	13,10	3,900	51,09	31,92	51,09	16,31	67,40
1.026ª ENTREGA	Material											

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 2.010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.027ª ENTREGA	EBN.OPP.1712-INE-01-0102	Fornecimento de Equipamento - Transformadores Secos 480-220 127v - TLE 1712-01	TLE 1712-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	6.951,55		6.951,55		9.170,48
1.027ª ENTREGA	Material	21027002 Transformadores Secos 480-220 127v - TLE 1712-01	TLE 1712-01	UN	1,000000	6.858,24	1,000	6.858,24	31,92	6.858,24	2.189,15	9.047,39
1.027ª ENTREGA		23000002 MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.027ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.027ª ENTREGA		12502181 INSPETOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.027ª ENTREGA		11500000 AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.027ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0101	Preservação - Transformadores Secos 480-220 127v - TL 1712-01	TL 1712-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		18,000	80,99		80,99		106,84
1.027ª ENTREGA	Material	23000188 MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000452	7.463,61	0,008	3,37	31,92	3,37	1,08	4,45
1.027ª ENTREGA		23000004 MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	67,488000	0,15	1.214,784	10,12	31,92	10,12	3,23	13,35
1.027ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.027ª ENTREGA		11500030 ELETRICISTA MONTADOR		h	1,200000	18,85	21,600	22,62	31,92	22,62	7,22	29,84
1.027ª ENTREGA		11500080 ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,400000	30,75	7,200	12,30	31,92	12,30	3,93	16,23
1.027ª ENTREGA		11442310 MEIO OFICIAL		h	1,200000	14,04	21,600	16,85	31,92	16,85	5,38	22,23
1.027ª ENTREGA		11451011 AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	1,200000	13,10	21,600	15,72	31,92	15,72	5,02	20,74
1.027ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0102	Preservação - Transformadores Secos 480-220 127v - TLE 1712-01	TLE 1712-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		18,000	40,49		40,49		53,42
1.027ª ENTREGA	Material	23000188 MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,000226	7.463,61	0,004	1,69	31,92	1,69	0,54	2,23
1.027ª ENTREGA		23000004 MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	33,744000	0,15	607,392	5,06	31,92	5,06	1,62	6,68
1.027ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.027ª ENTREGA		11500030 ELETRICISTA MONTADOR		h	0,600000	18,85	10,800	11,31	31,92	11,31	3,61	14,92
1.027ª ENTREGA		11500080 ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,200000	30,75	3,600	6,15	31,92	6,15	1,96	8,11
1.027ª ENTREGA		11442310 MEIO OFICIAL		h	0,600000	14,04	10,800	8,42	31,92	8,42	2,69	11,11
1.027ª ENTREGA		11451011 AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	0,600000	13,10	10,800	7,86	31,92	7,86	2,51	10,37
1.027ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0201	Montagem - Transformadores Secos 480-220 127v - TL 1712-01	TL 1712-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	3.864,11		3.864,11		5.097,53
1.027ª ENTREGA	Material	23000004 MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	3.360,096000	0,15	3.360,096	504,01	31,92	504,01	160,88	664,90
1.027ª ENTREGA		Mão de Obra										
1.027ª ENTREGA		11500080 ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	18,000000	30,75	18,000	553,50	31,92	553,50	176,68	730,18
1.027ª ENTREGA		11442310 MEIO OFICIAL		h	23,400000	14,04	23,400	328,54	31,92	328,54	104,87	433,40
1.027ª ENTREGA		11500030 ELETRICISTA MONTADOR		h	115,200000	18,85	115,200	2.171,52	31,92	2.171,52	693,15	2.864,67
1.027ª ENTREGA		11451011 AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	23,400000	13,10	23,400	306,54	31,92	306,54	97,85	404,39
1.027ª ENTREGA	EBN.OCC.1712-INE-01-0202	Montagem - Transformadores Secos 480-220 127v - TLE 1712-01	TLE 1712-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.288,04		1.288,04		1.699,18
1.027ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.027ª ENTREGA		11500080 ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	6,000000	30,75	6,000	184,50	31,92	184,50	58,89	243,39
1.027ª ENTREGA		11442310 MEIO OFICIAL		h	7,800000	14,04	7,800	109,51	31,92	109,51	34,96	144,47
1.027ª ENTREGA		11500030 ELETRICISTA MONTADOR		h	38,400000	18,85	38,400	723,84	31,92	723,84	231,05	954,89
1.027ª ENTREGA		11451011 AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	7,800000	13,10	7,800	102,18	31,92	102,18	32,62	134,80
1.027ª ENTREGA	Material	23000004 MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	1.120,032000	0,15	1.120,032	168,00	31,92	168,00	53,63	221,63
1.027ª ENTREGA		Comissionamento - Transformadores Secos 480-220 127v - TL 1712-01										
1.027ª ENTREGA	EBN.OSS.1712-INE-01-0101	Comissionamento - Transformadores Secos 480-220 127v - TL 1712-01	TL 1712-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	698,82		698,82		921,88
1.027ª ENTREGA	Material	23000004 MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	607,665600	0,15	607,666	91,15	31,92	91,15	29,10	120,24
1.027ª ENTREGA		Mão de Obra										
1.027ª ENTREGA		11500080 ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	2,160000	30,75	2,160	66,42	31,92	66,42	21,20	87,62
1.027ª ENTREGA		11442310 MEIO OFICIAL		h	8,280000	14,04	8,280	116,25	31,92	116,25	37,11	153,36
1.027ª ENTREGA		11451011 AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	8,280000	13,10	8,280	108,47	31,92	108,47	34,62	143,09
1.027ª ENTREGA		11500030 ELETRICISTA MONTADOR		h	4,320000	18,85	4,320	81,43	31,92	81,43	25,99	107,43
1.027ª ENTREGA		11500022 Eletricista Manutenção		h	4,320000	18,85	4,320	81,43	31,92	81,43	25,99	107,43
1.027ª ENTREGA		11500171 INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	4,320000	15,21	4,320	65,71	31,92	65,71	20,97	86,68
1.027ª ENTREGA		11500020 ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	4,320000	20,36	4,320	87,96	31,92	87,96	28,08	116,03
1.027ª ENTREGA	EBN.OSS.1712-INE-01-0102	Comissionamento - Transformadores Secos 480-220 127v - TLE 1712-01	TLE 1712-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	232,94		232,94		307,29
1.027ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.027ª ENTREGA		11500080 ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	0,720000	30,75	0,720	22,14	31,92	22,14	7,07	29,21
1.027ª ENTREGA		11442310 MEIO OFICIAL		h	2,760000	14,04	2,760	38,75	31,92	38,75	12,37	51,12
1.027ª ENTREGA		11451011 AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,760000	13,10	2,760	36,16	31,92	36,16	11,54	47,70
1.027ª ENTREGA		11500030 ELETRICISTA MONTADOR		h	1,440000	18,85	1,440	27,14	31,92	27,14	8,66	35,81
1.027ª ENTREGA		11500022 Eletricista Manutenção		h	1,440000	18,85	1,440	27,14	31,92	27,14	8,66	35,81
1.027ª ENTREGA		11500171 INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	1,440000	15,21	1,440	21,90	31,92	21,90	6,99	28,89
1.027ª ENTREGA		11500020 ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	1,440000	20,36	1,440	29,32	31,92	29,32	9,36	38,68
1.027ª ENTREGA	Material	23000004 MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15%	R\$	202,555200	0,15	202,555	30,38	31,92	30,38	9,70	40,08
1.027ª ENTREGA												

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 210110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
1.028ª ENTREGA	EBN.OPP.1910-INM-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Projeto de ar condicionado e ventilação (vac - pacote 8) - EBN-OEN-1000175-RM-4503	EBN-OEN-1000175-RM-4503	UN	Serviços de Engenharia		1,000	2.794.659,83		2.794.659,83		3.686.715,25
1.028ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.028ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.028ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.028ª ENTREGA	Material											
1.028ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.028ª ENTREGA	21028001	Projeto de ar condicionado e ventilação (vac - pacote 8) - EBN-OEN-1000175-RM-4503	EBN-OEN-1000175-RM-4503	UN	1,000000	2.794.566,53	1,000	2.794.566,53	31,92	2.794.566,53	892.025,64	3.686.592,16
1.028ª ENTREGA	EBN.OCC.1910-INM-01-0101	Supervisão de Montagem - Projeto de ar condicionado e ventilação (vac - pacote 8) - EBN-OEN-1000175-RM-4503	EBN-OEN-1000175-RM-4503	UN	Serviços de Engenharia		1,000	195.688,31		195.688,31		258.152,02
1.028ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.028ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	3.499,372800	30,75	3.499,373	107.605,71	31,92	107.605,71	34.347,74	141.953,46
1.028ª ENTREGA	11500100	Encarregado de Instrumentação		h	503,712000	32,45	503,712	16.345,45	31,92	16.345,45	5.217,47	21.562,92
1.028ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	2.332,915200	30,75	2.332,915	71.737,14	31,92	71.737,14	22.898,50	94.635,64
1.028ª ENTREGA	EBN.OSS.1910-INM-01-0101	Supervisão de Comissionamento - Projeto de ar condicionado e ventilação (vac - pacote 8) - EBN-OEN-1000175-RM-4503	EBN-OEN-1000175-RM-4503	UN	Serviços de Engenharia		1,000	32.472,00		32.472,00		42.837,06
1.028ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.028ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	528,000000	30,75	528,000	16.236,00	31,92	16.236,00	5.182,53	21.418,53
1.028ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	528,000000	30,75	528,000	16.236,00	31,92	16.236,00	5.182,53	21.418,53
1.029ª ENTREGA	EBN.OPP.1820-INM-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Bomba de drenagem da subestação 1820 - BM 1820-01	BM 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.900,10		1.900,10		2.506,61
1.029ª ENTREGA	Material											
1.029ª ENTREGA	21029001	Bomba de drenagem da subestação 1820 - BM 1820-01	BM 1820-01	UN	1,000000	1.806,80	1,000	1.806,80	31,92	1.806,80	576,73	2.383,53
1.029ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
1.029ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.029ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
1.029ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
1.029ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INM-01-0101	Preservação - Bomba de drenagem da subestação 1820 - BM 1820-01	BM 1820-01	UN/mês	Serviços de Engenharia		6,000	182,38		182,38		240,60
1.029ª ENTREGA	Material											
1.029ª ENTREGA	23000188	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS PARA PRESERVAÇÃO		GL	0,001018	7.463,61	0,006	7,60	31,92	7,60	2,43	10,02
1.029ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15% R\$		151,983000	0,15	911,898	22,80	31,92	22,80	7,28	30,07
1.029ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.029ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	2,700000	14,04	16,200	37,91	31,92	37,91	12,10	50,01
1.029ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	2,700000	18,90	16,200	51,03	31,92	51,03	16,29	67,32
1.029ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	2,700000	13,10	16,200	35,37	31,92	35,37	11,29	46,66
1.029ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	0,900000	30,75	5,400	27,68	31,92	27,68	8,83	36,51
1.029ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INM-01-0201	Montagem - Bomba de drenagem da subestação 1820 - BM 1820-01	BM 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	1.268,75		1.268,75		1.673,74
1.029ª ENTREGA	Material											
1.029ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15% R\$		1.103,262000	0,15	1.103,262	165,49	31,92	165,49	52,82	218,31
1.029ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.029ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	6,600000	19,93	6,600	131,54	31,92	131,54	41,99	173,52
1.029ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	6,000000	30,75	6,000	184,50	31,92	184,50	58,89	243,39
1.029ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	13,200000	13,10	13,200	172,92	31,92	172,92	55,20	228,12
1.029ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	27,600000	18,90	27,600	521,64	31,92	521,64	166,51	688,15
1.029ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	6,600000	14,04	6,600	92,66	31,92	92,66	29,58	122,24
1.029ª ENTREGA	EBN.OCC.1820-INM-01-0301	Hookup Elétrico - Bomba de drenagem da subestação 1820 - BM 1820-01	BM 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	429,01		429,01		565,95
1.029ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.029ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	10,800000	18,85	10,800	203,58	31,92	203,58	64,98	268,56
1.029ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	10,800000	14,04	10,800	151,63	31,92	151,63	48,40	200,03
1.029ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	2,400000	30,75	2,400	73,80	31,92	73,80	23,56	97,36
1.029ª ENTREGA	EBN.OSS.1820-INM-01-0101	Comissionamento - Bomba de drenagem da subestação 1820 - BM 1820-01	BM 1820-01	UN	Serviços de Engenharia		1,000	525,62		525,62		693,40
1.029ª ENTREGA	Mão de Obra											
1.029ª ENTREGA	11500240	MECÂNICO MONTADOR		h	4,950000	18,90	4,950	93,56	31,92	93,56	29,86	123,42
1.029ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	4,950000	13,10	4,950	64,85	31,92	64,85	20,70	85,54
1.029ª ENTREGA	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR		h	4,950000	19,93	4,950	98,65	31,92	98,65	31,49	130,14
1.029ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	2,640000	15,21	2,640	40,15	31,92	40,15	12,82	52,97
1.029ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	4,950000	14,04	4,950	69,50	31,92	69,50	22,18	91,68
1.029ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	1,320000	30,75	1,320	40,59	31,92	40,59	12,96	53,55
1.029ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	2,640000	18,85	2,640	49,76	31,92	49,76	15,88	65,65
1.029ª ENTREGA	Material											
1.029ª ENTREGA	23000004	MATERIAL DE CONSUMO - 15%	15% R\$		457,059900	0,15	457,060	68,56	31,92	68,56	21,88	90,44

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENGRº CIVIL
CREA-RJ 210110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO