



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				16.110.942,82	12.817.334,82
					16.110.942,82	12.817.334,82
EBN.OPP	SUPRIMENTO				6.764.618,82	5.381.707,66
EBN.OPP.1	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE				6.764.618,82	5.381.707,66
EBN.OPP.1000	Geral				6.764.618,82	5.381.707,66
EBN.OPP.1000-IN	Industrial				6.764.618,82	5.381.707,66
EBN.OPP.1000-INT	Tubulação				1.084.270,51	862.609,86
EBN.OPP.1000-INT-01	Fornecimento				1.084.270,51	862.609,86
EBN.OPP.1000-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				1.084.270,51	862.609,86
EBN.OPP.1000-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	1.049.769,25	1.049.769,25	835.161,80
EBN.OPP.1000-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	1,00	34.501,26	34.501,26	27.448,06
EBN.OPP.1000-INE	Elétrica				3.266.586,30	2.598.788,34
EBN.OPP.1000-INE-01	Fornecimento				3.266.586,30	2.598.788,34
EBN.OPP.1000-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				3.266.586,30	2.598.788,34
EBN.OPP.1000-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	3.266.586,30	3.266.586,30	2.598.788,34
EBN.OPP.1000-INI	Instrumentação				2.408.429,63	1.916.067,20
EBN.OPP.1000-INI-01	Fornecimento				2.408.429,63	1.916.067,20
EBN.OPP.1000-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				2.408.429,63	1.916.067,20
EBN.OPP.1000-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	1.532.886,09	1.532.886,09	1.219.513,63
EBN.OPP.1000-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	64.945,94	64.945,94	51.668,85
EBN.OPP.1000-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	810.597,60	810.597,60	644.884,72
EBN.OPP.1000-INN	Pintura e Isolamento				5.332,38	4.242,26
EBN.OPP.1000-INN-01	Fornecimento				5.332,38	4.242,26
EBN.OPP.1000-INN-01-0100	Materiais de Isolamento				5.332,38	4.242,26
EBN.OPP.1000-INN-01-0101	Fornecimento de isolamento à frio	m²	11,52	462,88	5.332,38	4.242,26
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				7.626.843,41	6.067.665,11
EBN.OCC.1	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE				7.626.843,41	6.067.665,11
EBN.OCC.1000	Geral				2.993.988,32	2.381.918,37
EBN.OCC.1000-IN	Industrial				2.993.988,32	2.381.918,37
EBN.OCC.1000-IND	Diversos				2.993.988,32	2.381.918,37
EBN.OCC.1000-IND-04	Serviços de Apoio				2.993.988,32	2.381.918,37
EBN.OCC.1000-IND-04-0100	Apoio a Inspeção				2.864.020,32	2.278.520,12
EBN.OCC.1000-IND-04-0101	Apoio a Inspeção de Recebimento de Materiais	mes	112,00	25.571,61	2.864.020,32	2.278.520,12
EBN.OCC.1000-IND-04-0300	Montagem de Andaimés				129.968,00	103.398,25
EBN.OCC.1000-IND-04-0302	Montagem de Andaimés Tipo Rohr	m³xm	800,00	162,46	129.968,00	103.398,25
EBN.OCC.1910	Interligações				4.632.855,09	3.685.746,74
EBN.OCC.1910-IN	Industrial				4.632.855,09	3.685.746,74
EBN.OCC.1910-INT	Tubulação				954.951,31	759.727,77
EBN.OCC.1910-INT-01	Suportes				31.151,25	24.782,92
EBN.OCC.1910-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				12.964,50	10.314,14
EBN.OCC.1910-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	28,17	28,60	805,66	640,96
EBN.OCC.1910-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	34,05	30,04	1.022,86	813,76
EBN.OCC.1910-INT-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	581,21	19,16	11.135,98	8.859,42
EBN.OCC.1910-INT-01-0200	Montagem de Suportes				18.186,75	14.468,78
EBN.OCC.1910-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	54,53	17,56	957,55	761,79
EBN.OCC.1910-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	287,66	14,75	4.242,98	3.375,58
EBN.OCC.1910-INT-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	1.169,93	11,10	12.986,22	10.331,41
EBN.OCC.1910-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				808.862,42	643.504,25
EBN.OCC.1910-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				88.419,41	70.343,57
EBN.OCC.1910-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	117,92	39,07	4.607,13	3.665,28
EBN.OCC.1910-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	981,54	25,09	24.626,84	19.592,30
EBN.OCC.1910-INT-02-0103	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	1.942,55	11,85	23.019,23	18.313,34
EBN.OCC.1910-INT-02-0110	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	47,00	272,47	12.806,09	10.188,10
EBN.OCC.1910-INT-02-0111	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	pç	4,00	536,55	2.146,20	1.707,45
EBN.OCC.1910-INT-02-0114	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	87,34	31,18	2.723,26	2.166,54
EBN.OCC.1910-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	716,43	21,22	15.202,64	12.094,72
EBN.OCC.1910-INT-02-0116	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	237,06	13,87	3.288,02	2.615,84
EBN.OCC.1910-INT-02-0200	Válvulas				15.533,02	12.357,56
EBN.OCC.1910-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	15,00	68,14	1.022,10	813,15
EBN.OCC.1910-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	30,00	118,35	3.550,50	2.824,66
EBN.OCC.1910-INT-02-0203	Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	46,00	238,27	10.960,42	8.719,75
EBN.OCC.1910-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				704.909,99	560.803,12
EBN.OCC.1910-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	136,97	24,07	3.296,87	2.622,88
EBN.OCC.1910-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	1.459,00	18,44	26.904,00	21.403,93
EBN.OCC.1910-INT-02-0303	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	9.143,73	9,19	84.030,86	66.852,18
EBN.OCC.1910-INT-02-0309	Montagem de Tubulação de PEAD até 100,00mm	kg	564,81	101,88	57.542,84	45.779,19
EBN.OCC.1910-INT-02-0310	Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm	kg	7.867,31	66,15	520.422,56	414.031,02
EBN.OCC.1910-INT-02-0311	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	88,16	15,41	1.358,55	1.080,81
EBN.OCC.1910-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	755,39	10,70	8.082,63	6.430,27
EBN.OCC.1910-INT-02-0313	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	254,06	10,37	2.634,60	2.096,00
EBN.OCC.1910-INT-02-0316	Montagem de Tubulação de PVC até Ø 6..	kg	6,58	96,82	637,08	506,84
EBN.OCC.1910-INT-03	Testes				114.937,64	91.440,60
EBN.OCC.1910-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				112.068,79	89.158,24
EBN.OCC.1910-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	106,00	393,56	41.717,36	33.188,96
EBN.OCC.1910-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	107,00	657,49	70.351,43	55.969,28
EBN.OCC.1910-INT-03-0200	Ends				2.868,85	2.282,36
EBN.OCC.1910-INT-03-0201	Ensaio Não-Destrutivos - Líquido Penetrante	Jt.	13,00	48,25	627,25	499,02
EBN.OCC.1910-INT-03-0202	Ensaio Não-Destrutivos - Radiografia	flm	16,00	140,10	2.241,60	1.783,34
EBN.OCC.1910-INE	Elétrica				1.366.463,96	1.087.113,68
EBN.OCC.1910-INE-01	Suportes				17.248,33	13.722,21
EBN.OCC.1910-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				10.437,21	8.303,50
EBN.OCC.1910-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	230,85	28,60	6.602,34	5.252,60
EBN.OCC.1910-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	66,89	30,04	2.009,50	1.598,69
EBN.OCC.1910-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	95,27	19,16	1.825,37	1.452,21
EBN.OCC.1910-INE-01-0200	Montagen de Suportes				6.811,12	5.418,71
EBN.OCC.1910-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	251,68	17,56	4.419,43	3.515,95
EBN.OCC.1910-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	66,89	14,75	986,69	784,98
EBN.OCC.1910-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	126,58	11,10	1.405,00	1.117,78
EBN.OCC.1910-INE-02	Aterramento / SPDA				232.410,23	184.897,91
EBN.OCC.1910-INE-02-0100	Aterramento				128.420,29	102.166,95
EBN.OCC.1910-INE-02-0103	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	3.872,47	29,05	112.495,25	89.497,51
EBN.OCC.1910-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	292,00	32,29	9.428,68	7.501,15



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.1910-INE-02-0106	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA	pç	31,00	209,56	6.496,36	5.168,29
EBN.OCC.1910-INE-02-0200	SPDA				103.989,94	82.730,96
EBN.OCC.1910-INE-02-0201	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	80,00	601,15	48.092,00	38.260,41
EBN.OCC.1910-INE-02-0202	Montagem de poste teleconico até 8 m	pç	34,00	1.086,75	36.949,50	29.395,80
EBN.OCC.1910-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	28,00	259,86	7.276,08	5.788,61
EBN.OCC.1910-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	28,00	416,87	11.672,36	9.286,14
EBN.OCC.1910-INE-03	Encaminhamentos				530.523,64	422.067,12
EBN.OCC.1910-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				15.351,97	12.213,52
EBN.OCC.1910-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	76,03	188,56	14.336,59	11.405,72
EBN.OCC.1910-INE-03-0103	Montagem de Septos em eletrocallhas / leito.	pç	6,00	169,23	1.015,38	807,80
EBN.OCC.1910-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				515.171,67	409.853,60
EBN.OCC.1910-INE-03-0202	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	238,20	141,09	33.607,64	26.737,13
EBN.OCC.1910-INE-03-0205	Montagem de kanaflex até 2..	m	77,37	38,93	3.012,01	2.396,26
EBN.OCC.1910-INE-03-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6..	m	6.138,16	60,72	372.709,08	296.515,05
EBN.OCC.1910-INE-03-0212	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	976,62	36,60	35.744,29	28.436,98
EBN.OCC.1910-INE-03-0213	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	57,70	43,69	2.520,91	2.005,56
EBN.OCC.1910-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	113,61	51,98	5.905,45	4.698,18
EBN.OCC.1910-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	449,90	137,08	61.672,29	49.064,44
EBN.OCC.1910-INE-04	Cabos				472.625,60	376.005,34
EBN.OCC.1910-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				472.625,60	376.005,34
EBN.OCC.1910-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	16.877,63	13,31	224.641,26	178.717,17
EBN.OCC.1910-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	10.169,40	18,91	192.303,35	152.990,21
EBN.OCC.1910-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	2.050,00	22,04	45.182,00	35.945,31
EBN.OCC.1910-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	726,00	5,64	4.094,64	3.257,56
EBN.OCC.1910-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	199,00	13,95	2.776,05	2.208,53
EBN.OCC.1910-INE-04-0120	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	34,00	37,22	1.265,48	1.006,77
EBN.OCC.1910-INE-04-0121	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	24,00	77,54	1.860,96	1.480,52
EBN.OCC.1910-INE-04-0122	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	2,00	43,42	86,84	69,09
EBN.OCC.1910-INE-04-0125	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	6,00	69,17	415,02	330,18
EBN.OCC.1910-INE-05	Iluminação e Tomadas				78.140,40	62.165,93
EBN.OCC.1910-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				78.140,40	62.165,93
EBN.OCC.1910-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	345,00	170,67	58.881,15	46.843,90
EBN.OCC.1910-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	25,00	221,44	5.536,00	4.404,26
EBN.OCC.1910-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	425,00	32,29	13.723,25	10.917,77
EBN.OCC.1910-INE-06	Instalações				21.761,87	17.313,03
EBN.OCC.1910-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				21.761,87	17.313,03
EBN.OCC.1910-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	17,00	1.280,11	21.761,87	17.313,03
EBN.OCC.1910-INE-07	Testes				13.753,89	10.942,14
EBN.OCC.1910-INE-07-0100	Cabos				13.753,89	10.942,14
EBN.OCC.1910-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	201,00	31,21	6.273,21	4.990,76
EBN.OCC.1910-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	211,00	21,78	4.595,58	3.656,09
EBN.OCC.1910-INE-07-0103	Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) (por fase)	teste	15,00	192,34	2.885,10	2.295,29
EBN.OCC.1910-INI	Instrumentação				2.157.055,96	1.716.082,58
EBN.OCC.1910-INI-01	Suportes				13.857,14	11.024,29
EBN.OCC.1910-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				8.874,61	7.060,35
EBN.OCC.1910-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	158,88	28,60	4.543,91	3.614,99
EBN.OCC.1910-INI-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	111,39	30,04	3.346,28	2.662,19
EBN.OCC.1910-INI-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	51,38	19,16	984,42	783,17
EBN.OCC.1910-INI-01-0200	Montagem de Suportes				4.982,53	3.963,94
EBN.OCC.1910-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	157,70	17,56	2.769,16	2.203,05
EBN.OCC.1910-INI-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	111,39	14,75	1.643,06	1.307,17
EBN.OCC.1910-INI-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	51,38	11,10	570,31	453,72
EBN.OCC.1910-INI-02	Encaminhamentos				1.326.784,41	1.055.545,91
EBN.OCC.1910-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				1.165.332,21	927.099,87
EBN.OCC.1910-INI-02-0101	Montagem Tubing	m	18,25	66,89	1.220,74	971,18
EBN.OCC.1910-INI-02-0102	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	6.281,42	141,09	886.245,55	705.067,73
EBN.OCC.1910-INI-02-0104	Montagem de Kanaflex até 3 pol	m	315,08	46,78	14.739,44	11.726,21
EBN.OCC.1910-INI-02-0108	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	63,76	36,60	2.333,62	1.856,55
EBN.OCC.1910-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	633,07	43,69	27.658,83	22.004,45
EBN.OCC.1910-INI-02-0110	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	58,20	51,98	3.025,24	2.406,78
EBN.OCC.1910-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.678,65	137,08	230.108,79	183.066,97
EBN.OCC.1910-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				151.444,96	120.484,61
EBN.OCC.1910-INI-02-0202	Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito	pç	18,47	91,86	1.696,65	1.349,80
EBN.OCC.1910-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	49,53	188,56	9.339,38	7.430,10
EBN.OCC.1910-INI-02-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6 pol	m	2.312,40	60,72	140.408,93	111.704,71
EBN.OCC.1910-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				10.007,24	7.961,43
EBN.OCC.1910-INI-02-0402	Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico.	pç	12,00	80,29	963,48	766,51
EBN.OCC.1910-INI-02-0405	Montagem de caixa de junção em Alumínio, inox, TGVP, com dimensões variadas	pç	22,00	411,08	9.043,76	7.194,92
EBN.OCC.1910-INI-03	Cabos				764.919,34	608.544,61
EBN.OCC.1910-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				666.732,71	530.430,56
EBN.OCC.1910-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	16.406,00	26,93	441.813,58	351.492,32
EBN.OCC.1910-INI-03-0150	Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	m	771,00	5,12	3.947,52	3.140,52
EBN.OCC.1910-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	924,00	12,93	11.947,32	9.504,89
EBN.OCC.1910-INI-03-0162	Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm²	m	312,00	12,12	3.781,44	3.008,39



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.1910-INI-03-0163	Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	m	3.396,50	10,77	36.580,30	29.102,08
EBN.OCC.1910-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	9.121,90	12,79	116.669,10	92.818,09
EBN.OCC.1910-INI-03-0170	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	3.039,00	16,29	49.505,31	39.384,79
EBN.OCC.1910-INI-03-0173	Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	138,00	18,03	2.488,14	1.979,48
EBN.OCC.1910-INI-03-0200	Ligação de Cabos				51.254,39	40.776,30
EBN.OCC.1910-INI-03-0211	Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	lig	50,00	16,04	802,00	638,04
EBN.OCC.1910-INI-03-0226	Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm² à 1,5mm²	lig	150,00	86,28	12.942,00	10.296,23
EBN.OCC.1910-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	95,00	91,37	8.680,15	6.905,64
EBN.OCC.1910-INI-03-0222	Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	lig	30,00	28,79	863,70	687,13
EBN.OCC.1910-INI-03-0228	Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	318,00	20,76	6.601,68	5.252,08
EBN.OCC.1910-INI-03-0230	Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	156,00	19,94	3.110,64	2.474,72
EBN.OCC.1910-INI-03-0233	Ligação de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	54,00	55,17	2.979,18	2.370,14
EBN.OCC.1910-INI-03-0243	Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	264,00	57,86	15.275,04	12.152,32
EBN.OCC.1910-INI-03-0300	Solda de cabos de fibra optica				46.932,24	37.337,75
EBN.OCC.1910-INI-03-0301	Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação	solda	128,00	141,29	18.085,12	14.387,93
EBN.OCC.1910-INI-03-0601	Certificação de Rede de Fieldbus	rede	1,00	28.847,12	28.847,12	22.949,82
EBN.OCC.1910-INI-05	Sistemas				9.070,67	7.216,33
EBN.OCC.1910-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				9.070,67	7.216,33
EBN.OCC.1910-INI-05-0101	Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios	cj	2,00	869,39	1.738,78	1.383,32
EBN.OCC.1910-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	26,00	175,74	4.569,24	3.635,14
EBN.OCC.1910-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	11,00	251,15	2.762,65	2.197,87
EBN.OCC.1910-INI-06	Testes				6.621,12	5.267,54
EBN.OCC.1910-INI-06-0100	Cabos				6.621,12	5.267,54
EBN.OCC.1910-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	418,00	15,84	6.621,12	5.267,54
EBN.OCC.1910-INI-04	Instrumentos				35.803,28	28.483,90
EBN.OCC.1910-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				35.803,28	28.483,90
EBN.OCC.1910-INI-04-0202	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6..	pç	3,00	689,21	2.067,63	1.644,94
EBN.OCC.1910-INI-04-0217	Montagem de Válvulas instrumentadas menor que Ø 2..	pç	3,00	470,71	1.412,13	1.123,44
EBN.OCC.1910-INI-04-0204	Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status)	pç	3,00	506,69	1.520,07	1.209,32
EBN.OCC.1910-INI-04-0205	Instalação de Botoeiras de Emergencia	pç	4,00	208,08	832,32	662,17
EBN.OCC.1910-INI-04-0206	Instalação de Chaves (Nivel e Posição)	pç	1,00	439,21	439,21	349,42
EBN.OCC.1910-INI-04-0207	Instalação de Detectores (Gas, Chama e Fumaça)	pç	18,00	504,19	9.075,42	7.220,10
EBN.OCC.1910-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nivel, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	6,00	466,94	2.801,64	2.228,89
EBN.OCC.1910-INI-04-0209	Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão	pç	2,00	501,62	1.003,24	798,14
EBN.OCC.1910-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	7,00	449,83	3.148,81	2.505,09
EBN.OCC.1910-INI-04-0212	Instalação de Transmissores (Nivel, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nivel)	pç	8,00	396,66	3.173,28	2.524,56
EBN.OCC.1910-INI-04-0215	Montagem da Central de Incêndio	pç	1,00	517,51	517,51	411,71
EBN.OCC.1910-INI-04-0225	Instalação de Catracas e Cancelas	pç	9,00	299,98	2.699,82	2.147,89
EBN.OCC.1910-INI-04-0227	Instalação de Corneta	pç	8,00	568,10	4.544,80	3.615,69
EBN.OCC.1910-INI-04-0229	Instalação de Dilaceradores	pç	6,00	282,84	1.697,04	1.350,11
EBN.OCC.1910-INI-04-0232	Instalação de Torniquete	pç	2,00	435,18	870,36	692,43
EBN.OCC.1910-INNN	Pintura e Isolamento				154.383,86	122.822,71
EBN.OCC.1910-INNN-01	Pintura				151.152,16	120.251,67
EBN.OCC.1910-INNN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				7.407,43	5.893,11
EBN.OCC.1910-INNN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	1.009,19	2,63	2.654,16	2.111,56
EBN.OCC.1910-INNN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	1.009,19	1,23	1.241,30	987,54
EBN.OCC.1910-INNN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	1.009,19	1,72	1.735,80	1.380,95
EBN.OCC.1910-INNN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	1.009,19	1,76	1.776,17	1.413,06
EBN.OCC.1910-INNN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				2.539,12	2.020,03
EBN.OCC.1910-INNN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	201,84	7,57	1.527,91	1.215,55
EBN.OCC.1910-INNN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	151,38	6,68	1.011,21	804,48
EBN.OCC.1910-INNN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				98.935,28	78.709,65
EBN.OCC.1910-INNN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	13.270,10	3,66	48.568,55	38.639,54
EBN.OCC.1910-INNN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	13.270,10	0,93	12.341,19	9.818,24
EBN.OCC.1910-INNN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	13.270,10	1,28	16.985,72	13.513,28
EBN.OCC.1910-INNN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	13.270,10	1,42	18.843,54	14.991,30
EBN.OCC.1910-INNN-01-0305	Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação	kg	214,90	10,22	2.196,28	1.747,29
EBN.OCC.1910-INNN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				27.362,93	21.769,05
EBN.OCC.1910-INNN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	2.654,02	5,51	14.623,64	11.634,09
EBN.OCC.1910-INNN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	1.990,51	6,40	12.739,29	10.134,96
EBN.OCC.1910-INNN-01-0500	Identificação				14.907,40	11.859,83
EBN.OCC.1910-INNN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	196,00	74,17	14.537,32	11.565,41
EBN.OCC.1910-INNN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	24,00	15,42	370,08	294,42
EBN.OCC.1910-INNN-02	Isolamento				3.231,70	2.571,04
EBN.OCC.1910-INNN-02-0100	Fornecimento e Fabricação				1.798,96	1.431,20
EBN.OCC.1910-INNN-02-0102	Fabricação de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	11,52	156,16	1.798,96	1.431,20
EBN.OCC.1910-INNN-02-0200	Montagem				1.432,74	1.139,84
EBN.OCC.1910-INNN-02-0202	Montagem de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	11,52	124,37	1.432,74	1.139,84
EBN.OSS	COMISSONAMENTO				1.712.075,01	1.362.070,42
EBN.OSS.1	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE				1.712.075,01	1.362.070,42
EBN.OSS.1810	Subestação de Entrada				775.920,18	617.296,50
EBN.OSS.1810-IN	Industrial				775.920,18	617.296,50
EBN.OSS.1810-INE	Elétrica				775.920,18	617.296,50
EBN.OSS.1810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				775.920,18	617.296,50
EBN.OSS.1810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				775.920,18	617.296,50
EBN.OSS.1810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	7,00	55.422,87	387.960,09	308.648,25
EBN.OSS.1810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	7,00	55.422,87	387.960,09	308.648,25
EBN.OSS.1910	Interligações				936.154,83	744.773,92
EBN.OSS.1910-IN	Industrial				936.154,83	744.773,92
EBN.OSS.1910-INT	Tubulação				452.489,57	359.985,79
EBN.OSS.1910-INT-01	Comissionamento de Tubulação				452.489,57	359.985,79
EBN.OSS.1910-INT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				452.489,57	359.985,79
EBN.OSS.1910-INT-01-0101	Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD	sist	1,00	129.496,01	129.496,01	103.022,76



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OSS.1910-INT-01-0102	Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP	sist	1,00	126.900,68	126.900,68	100.958,00
EBN.OSS.1910-INT-01-0103	Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF	sist	1,00	177.928,16	177.928,16	141.553,78
EBN.OSS.1910-INT-01-0116	Comissionamento do Sistema de Produto Químico - PQ	sist	1,00	5.093,76	5.093,76	4.052,43
EBN.OSS.1910-INT-01-0128	Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD	sist	1,00	13.070,96	13.070,96	10.398,82
EBN.OSS.1910-INE	Elétrica				483.665,26	384.788,13
EBN.OSS.1910-INE-01	Comissionamento de Elétrica				483.665,26	384.788,13
EBN.OSS.1910-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				483.665,26	384.788,13
EBN.OSS.1910-INE-01-0101	Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das Ses	cj	2,00	241.832,63	483.665,26	384.788,13
EBN.SAP	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS				7.405,58	5.891,63
EBN.SAP.1	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - NORTE				7.405,58	5.891,63
EBN.SAP.1910	Interligações				7.405,58	5.891,63
EBN.SAP.1910-IN	Industrial				7.405,58	5.891,63
EBN.SPP.1910-SAP	SUPRIMENTO				2.559,30	2.036,09
EBN.SPP.1910-SAP-01	Fornecimento				2.559,30	2.036,09
EBN.SPP.1910-SAP-01-0100	Fornecimento de Materiais				2.559,30	2.036,09
EBN.SPP.1910-INE-01-0101	Fornecimento Material - Cabos	m	90,00	5,13	461,70	367,31
EBN.SPP.1910-INE-01-0102	Fornecimento Material - Eletrodutos (3m)	pç	28,00	50,30	1.408,40	1.120,48
EBN.SPP.1910-INE-01-0103	Fornecimento Material - Suportes	kg	15,00	37,86	567,90	451,80
EBN.SPP.1910-INE-01-0104	Fornecimento Material -Tomadas	pç	2,00	60,65	121,30	96,50
EBN.SPC.1910-SAP	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM				4.846,28	3.855,54
EBN.SPC.1910-SAP-01	Serviços				4.846,28	3.855,54
EBN.SPC.1910-SAP-01-0100	Serviços de adequação de redes				4.846,28	3.855,54
EBN.SPC.1910-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	90,00	13,31	1.197,90	953,01
EBN.SPC.1910-INE-03-0212	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	79,00	36,60	2.891,40	2.300,30
EBN.SPC.1910-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	15,00	28,60	429,00	341,30
EBN.SPC.1910-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	15,00	17,56	263,40	209,55
EBN.SPC.1910-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	2,00	32,29	64,58	51,38