



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
COMFORS
- Comando da Força de Submarinos
ÁREA 2721
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				6.252.379,25	4.974.186,76
					6.252.379,25	4.974.186,76
EBN.OPP	SUPRIMENTO				2.422.797,19	1.927.497,54
EBN.OPP.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				2.422.797,19	1.927.497,54
EBN.OPP.2721	COMFORS - Comando da Força de Submarinos				2.422.797,19	1.927.497,54
EBN.OPP.2721-IN	Industrial				2.422.797,19	1.927.497,54
EBN.OPP.2721-INT	Tubulação				351.773,41	279.859,32
EBN.OPP.2721-INT-01	Fornecimento				351.773,41	279.859,32
EBN.OPP.2721-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				351.773,41	279.859,32
EBN.OPP.2721-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	333.082,45	333.082,45	264.989,41
EBN.OPP.2721-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	1,00	18.690,96	18.690,96	14.869,91
EBN.OPP.2721-INE	Elétrica				1.008.533,61	802.356,08
EBN.OPP.2721-INE-01	Fornecimento				1.008.533,61	802.356,08
EBN.OPP.2721-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				1.008.533,61	802.356,08
EBN.OPP.2721-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	1.008.533,61	1.008.533,61	802.356,08
EBN.OPP.2721-INI	Instrumentação				1.062.490,17	845.282,14
EBN.OPP.2721-INI-01	Fornecimento				1.062.490,17	845.282,14
EBN.OPP.2721-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				1.062.490,17	845.282,14
EBN.OPP.2721-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	848.173,38	848.173,38	674.778,77
EBN.OPP.2721-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	54.326,22	54.326,22	43.220,15
EBN.OPP.2721-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	159.990,57	159.990,57	127.283,22
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				3.589.781,97	2.855.912,16
EBN.OCC.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				3.589.781,97	2.855.912,16
EBN.OCC.2721	COMFORS - Comando da Força de Submarinos				3.589.781,97	2.855.912,16
EBN.OCC.2721-IN	Industrial				3.589.781,97	2.855.912,16
EBN.OCC.2721-INT	Tubulação				981.960,70	781.215,54
EBN.OCC.2721-INT-01	Suportes				73.612,57	58.563,73
EBN.OCC.2721-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				46.327,43	36.856,57
EBN.OCC.2721-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.290,23	28,60	36.900,58	29.356,88
EBN.OCC.2721-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	313,81	30,04	9.426,85	7.499,69
EBN.OCC.2721-INT-01-0200	Montagem de Suportes				27.285,14	21.707,16
EBN.OCC.2721-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.290,23	17,56	22.656,44	18.024,72
EBN.OCC.2721-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	313,81	14,75	4.628,70	3.682,44
EBN.OCC.2721-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				727.726,15	578.954,93
EBN.OCC.2721-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				430.496,51	342.488,83
EBN.OCC.2721-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	6.397,15	39,07	249.936,65	198.841,36
EBN.OCC.2721-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	6.758,17	25,09	169.562,49	134.898,32
EBN.OCC.2721-INT-02-0110	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	21,00	272,47	5.721,87	4.552,13
EBN.OCC.2721-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	248,61	21,22	5.275,50	4.197,02
EBN.OCC.2721-INT-02-0200	Válvulas				3.539,73	2.816,09
EBN.OCC.2721-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	12,00	68,14	817,68	650,52
EBN.OCC.2721-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	23,00	118,35	2.722,05	2.165,57
EBN.OCC.2721-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				293.689,91	233.650,01
EBN.OCC.2721-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	6.438,92	24,07	154.984,80	123.300,80
EBN.OCC.2721-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	7.373,44	18,44	135.966,23	108.170,25
EBN.OCC.2721-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	255,97	10,70	2.738,88	2.178,96
EBN.OCC.2721-INT-03	Testes				180.163,80	143.332,37
EBN.OCC.2721-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				179.729,55	142.986,90
EBN.OCC.2721-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	171,00	393,56	67.298,76	53.540,67
EBN.OCC.2721-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	171,00	657,49	112.430,79	89.446,23
EBN.OCC.2721-INT-03-0200	Ends				434,25	345,47
EBN.OCC.2721-INT-03-0201	Ensaios Não-Destrutivos - Líquido Penetrante	Jt.	9,00	48,25	434,25	345,47
EBN.OCC.2721-INT-04	Instalação de Redes de Tubulação				458,18	364,51
EBN.OCC.2721-INT-04-0100	Serviços de Apoio				458,18	364,51
EBN.OCC.2721-INT-04-0109	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 2.. a Ø 4..	pç	2,00	229,09	458,18	364,51
EBN.OCC.2721-INE	Elétrica				1.531.043,57	1.218.047,78
EBN.OCC.2721-INE-01	Suportes				98.542,16	78.396,89
EBN.OCC.2721-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				61.153,74	48.651,90
EBN.OCC.2721-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	2.021,69	28,60	57.820,25	45.999,88
EBN.OCC.2721-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	16,44	30,04	493,71	392,78
EBN.OCC.2721-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	148,21	19,16	2.839,78	2.259,24
EBN.OCC.2721-INE-01-0200	Montagen de Suportes				37.388,42	29.744,99
EBN.OCC.2721-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	2.021,69	17,56	35.500,82	28.243,28
EBN.OCC.2721-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	16,44	14,75	242,42	192,86
EBN.OCC.2721-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	148,21	11,10	1.645,18	1.308,85
EBN.OCC.2721-INE-02	Aterramento / SPDA				147.749,15	117.544,35
EBN.OCC.2721-INE-02-0100	Aterramento				120.389,32	95.777,77
	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de					
EBN.OCC.2721-INE-02-0103	moldes)	m	3.200,52	29,05	92.975,11	73.967,93
EBN.OCC.2721-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	849,00	32,29	27.414,21	21.809,84
EBN.OCC.2721-INE-02-0200	SPDA				27.359,83	21.766,58
	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra					
EBN.OCC.2721-INE-02-0201	e haste de aterramento)	pç	18,00	601,15	10.820,70	8.608,59
EBN.OCC.2721-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	46,00	259,86	11.953,56	9.509,86
EBN.OCC.2721-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	11,00	416,87	4.585,57	3.648,13
EBN.OCC.2721-INE-03	Encaminhamentos				320.421,35	254.916,66
EBN.OCC.2721-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				164.077,57	130.534,70
EBN.OCC.2721-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	853,65	188,56	160.964,24	128.057,84
EBN.OCC.2721-INE-03-0102	Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito	pç	2,50	94,57	236,42	188,09
EBN.OCC.2721-INE-03-0103	Montagem de Septos em eletrocallhas / leito.	pç	17,00	169,23	2.876,91	2.288,77
EBN.OCC.2721-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				103.725,54	82.520,62
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele,					
EBN.OCC.2721-INE-03-0212	luva e etc)	m	2.271,47	36,60	83.135,80	66.140,10



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
COMFORS
- Comando da Força de Submarinos
ÁREA 2721
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2721-INE-03-0213	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	331,34	43,69	14.476,24	11.516,82
EBN.OCC.2721-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	97,57	51,98	5.071,69	4.034,87
EBN.OCC.2721-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	7,60	137,08	1.041,81	828,83
EBN.OCC.2721-INE-03-0300	Montagem de Caixas, Abrigos,etc				52.618,24	41.861,34
EBN.OCC.2721-INE-03-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	128,00	411,08	52.618,24	41.861,34
EBN.OCC.2721-INE-04	Cabos				671.833,67	534.488,71
EBN.OCC.2721-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				671.833,67	534.488,71
EBN.OCC.2721-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	44.252,55	13,31	589.001,44	468.590,12
EBN.OCC.2721-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	717,00	18,91	13.558,47	10.786,67
EBN.OCC.2721-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	601,00	22,04	13.246,04	10.538,11
EBN.OCC.2721-INE-04-0114	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV	m	1.198,00	25,85	30.968,30	24.637,36
EBN.OCC.2721-INE-04-0116	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² até 1kV	m	288,00	36,23	10.434,24	8.301,14
EBN.OCC.2721-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	1.528,00	5,64	8.617,92	6.856,13
EBN.OCC.2721-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	58,00	13,95	809,10	643,69
EBN.OCC.2721-INE-04-0120	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	46,00	37,22	1.712,12	1.362,11
EBN.OCC.2721-INE-04-0122	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	46,00	43,42	1.997,32	1.589,00
EBN.OCC.2721-INE-04-0124	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	24,00	62,03	1.488,72	1.184,38
EBN.OCC.2721-INE-05	Iluminação e Tomadas				273.540,95	217.620,16
EBN.OCC.2721-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				273.540,95	217.620,16
EBN.OCC.2721-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	1.090,00	170,67	186.030,30	147.999,57
EBN.OCC.2721-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	6,00	221,44	1.328,64	1.057,02
EBN.OCC.2721-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	2.669,00	32,29	86.182,01	68.563,57
EBN.OCC.2721-INE-06	Instalações				14.081,21	11.202,55
EBN.OCC.2721-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				14.081,21	11.202,55
EBN.OCC.2721-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	11,00	1.280,11	14.081,21	11.202,55
EBN.OCC.2721-INE-07	Testes				4.875,08	3.878,46
EBN.OCC.2721-INE-07-0100	Cabos				4.875,08	3.878,46
EBN.OCC.2721-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	92,00	31,21	2.871,32	2.284,33
EBN.OCC.2721-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	92,00	21,78	2.003,76	1.594,13
EBN.OCC.2721-INI	Instrumentação				920.189,00	732.072,02
EBN.OCC.2721-INI-01	Suportes				38.407,34	30.555,60
EBN.OCC.2721-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				23.699,86	18.854,82
EBN.OCC.2721-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	781,36	28,60	22.347,01	17.778,54
EBN.OCC.2721-INI-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	70,61	19,16	1.352,85	1.076,28
EBN.OCC.2721-INI-01-0200	Montagem de Suportes				14.707,48	11.700,78
EBN.OCC.2721-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	792,92	17,56	13.923,73	11.077,26
EBN.OCC.2721-INI-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	70,61	11,10	783,75	623,52
EBN.OCC.2721-INI-02	Encaminhamentos				301.501,03	239.864,28
EBN.OCC.2721-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				245.413,86	195.243,18
EBN.OCC.2721-INI-02-0101	Montagem Tubing	m	2,30	66,89	153,85	122,40
EBN.OCC.2721-INI-02-0106	Montagem de Eletrodutos flexível tipo TGVP Ø até 2 pol	pç	157,80	64,68	10.206,50	8.119,96
EBN.OCC.2721-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	373,65	43,69	16.324,55	12.987,27
EBN.OCC.2721-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.595,63	137,08	218.728,96	174.013,55
EBN.OCC.2721-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				56.087,17	44.621,10
EBN.OCC.2721-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	297,45	188,56	56.087,17	44.621,10
EBN.OCC.2721-INI-03	Cabos				466.303,32	370.975,54
EBN.OCC.2721-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				449.856,72	357.891,17
EBN.OCC.2721-INI-03-0148	Lançamento de Cabo de audio, 2 pares, 2,5mm²	m	872,00	15,09	13.158,48	10.468,45
EBN.OCC.2721-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	2.311,00	26,93	62.235,23	49.512,30
EBN.OCC.2721-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	1.110,00	12,93	14.352,30	11.418,22
EBN.OCC.2721-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	21.453,00	12,79	274.383,87	218.290,76
EBN.OCC.2721-INI-03-0168	Lançamento de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	3.130,05	15,72	49.204,39	39.145,39
EBN.OCC.2721-INI-03-0170	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	1.817,00	16,29	29.598,93	23.547,93
EBN.OCC.2721-INI-03-0173	Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	384,00	18,03	6.923,52	5.508,12
EBN.OCC.2721-INI-03-0200	Ligação de Cabos				16.446,60	13.084,37
EBN.OCC.2721-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	180,00	91,37	16.446,60	13.084,37
EBN.OCC.2721-INI-05	Sistemas				69.984,83	55.677,63
EBN.OCC.2721-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				69.984,83	55.677,63
EBN.OCC.2721-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	94,00	175,74	16.519,56	13.142,42
EBN.OCC.2721-INI-05-0105	Montagem de Sprinklers	pç	408,00	123,04	50.200,32	39.937,72
EBN.OCC.2721-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	13,00	251,15	3.264,95	2.597,49
EBN.OCC.2721-INI-06	Testes				36.178,56	28.782,47
EBN.OCC.2721-INI-06-0100	Cabos				36.178,56	28.782,47
EBN.OCC.2721-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	2.284,00	15,84	36.178,56	28.782,47
EBN.OCC.2721-INI-04	Instrumentos				7.813,92	6.216,50
EBN.OCC.2721-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				7.813,92	6.216,50
EBN.OCC.2721-INI-04-0202	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6..	pç	1,00	689,21	689,21	548,31
EBN.OCC.2721-INI-04-0219	Montagem de Válvulas instrumentadas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	1,00	719,51	719,51	572,42



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
COMFORS
- Comando da Força de Submarinos
ÁREA 2721
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2721-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nível, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	8,00	466,94	3.735,52	2.971,86
EBN.OCC.2721-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	4,00	449,83	1.799,32	1.431,48
EBN.OCC.2721-INI-04-0232	Instalação de Torniquete	pç	2,00	435,18	870,36	692,43
EBN.OCC.2721-INN	Pintura e Isolamento				156.588,70	124.576,82
EBN.OCC.2721-INN-01	Pintura				156.588,70	124.576,82
EBN.OCC.2721-INN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				12.283,62	9.772,45
EBN.OCC.2721-INN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	1.673,52	2,63	4.401,35	3.501,57
EBN.OCC.2721-INN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	1.673,52	1,23	2.058,43	1.637,62
EBN.OCC.2721-INN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	1.673,52	1,72	2.878,45	2.290,00
EBN.OCC.2721-INN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	1.673,52	1,76	2.945,39	2.343,26
EBN.OCC.2721-INN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				4.210,58	3.349,80
EBN.OCC.2721-INN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	334,70	7,57	2.533,71	2.015,74
EBN.OCC.2721-INN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	251,03	6,68	1.676,87	1.334,06
EBN.OCC.2721-INN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				103.075,65	82.003,59
EBN.OCC.2721-INN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	13.857,24	3,66	50.717,50	40.349,17
EBN.OCC.2721-INN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	13.857,24	0,93	12.887,23	10.252,66
EBN.OCC.2721-INN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	13.857,24	1,28	17.737,27	14.111,18
EBN.OCC.2721-INN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	13.857,24	1,42	19.677,28	15.654,60
EBN.OCC.2721-INN-01-0305	Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação	kg	201,21	10,22	2.056,37	1.635,98
EBN.OCC.2721-INN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				28.573,63	22.732,24
EBN.OCC.2721-INN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	2.771,45	5,51	15.270,68	12.148,85
EBN.OCC.2721-INN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	2.078,59	6,40	13.302,95	10.583,39
EBN.OCC.2721-INN-01-0500	Identificação				8.445,22	6.718,74
EBN.OCC.2721-INN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	28,00	74,17	2.076,76	1.652,20
EBN.OCC.2721-INN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	413,00	15,42	6.368,46	5.066,54
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				239.800,09	190.777,06
EBN.OSS.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				239.800,09	190.777,06
EBN.OSS.2810	Subestação de Entrada				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-IN	Industrial				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE	Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.2810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.2721	COMFORS - Comando da Força de Submarinos				128.954,35	102.591,84
EBN.OSS.2721-IN	Industrial				128.954,35	102.591,84
EBN.OSS.2721-INT	Tubulação				128.954,35	102.591,84
EBN.OSS.2721-INT-01	Comissionamento de Tubulação				128.954,35	102.591,84
EBN.OSS.2721-INT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				128.954,35	102.591,84
EBN.OSS.2721-INT-01-0102	Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP	sist	1,00	21.785,64	21.785,64	17.331,94
EBN.OSS.2721-INT-01-0103	Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF	sist	1,00	88.700,36	88.700,36	70.567,08
EBN.OSS.2721-INT-01-0121	Comissionamento do Sistema de GLP - GL	sist	1,00	13.938,04	13.938,04	11.088,65
EBN.OSS.2721-INT-01-0130	Comissionamento do Sistema de Descarte de Água - DAT	sist	1,00	4.530,31	4.530,31	3.604,17