



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
CME - Complexo de Manutenção Especializada
ÁREA 5000 -
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



										BRL (R\$)		
Entrega/Área	Código Cliente	Descrição	Complemento	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
5.001ª ENTREGA	EBN.OPP.5000-INE-01-0101	Fornecimento de Equipamento - Sistema de Monitoramento Meteorológico do Estaleiro e Base Naval (EBN)	SMM_5000	sist								
5.001ª ENTREGA	Material											
5.001ª ENTREGA	25001001	SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO DO ESTALEIRO E BASE NAVAL (EBN)		sist	1,000000	3.779.373,27	1,000	3.779.373,27	31,92	3.779.373,27	1.206.375,95	4.985.749,22
5.001ª ENTREGA	23000002	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	120,690000	0,18	120,690	21,65	31,92	21,65	6,91	28,57
5.001ª ENTREGA	Mão de Obra											
5.001ª ENTREGA	12502181	INSPECTOR DE RECEBIMENTO		h	1,250000	44,22	1,250	55,28	31,92	55,28	17,64	72,92
5.001ª ENTREGA	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL		h	1,250000	13,10	1,250	16,38	31,92	16,38	5,23	21,60
5.001ª ENTREGA	EBN.OCC.5000-INE-01-0101	Supervisão de Montagem - Sistema de Monitoramento Meteorológico do Estaleiro e Base Naval (EBN)	SMM_5000	sist								
5.001ª ENTREGA	Mão de Obra											
5.001ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	264,000000	30,75	264,000	8.118,00	31,92	8.118,00	2.591,27	10.709,27
5.001ª ENTREGA	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA		h	264,000000	30,75	264,000	8.118,00	31,92	8.118,00	2.591,27	10.709,27
5.001ª ENTREGA	EBN.OSS.5000-INE-01-0101	Comissionamento - Sistema de Monitoramento Meteorológico do Estaleiro e Base Naval (EBN)	SMM_5000	sist								
5.001ª ENTREGA	Mão de Obra											
5.001ª ENTREGA	11500022	Eletricista Manutenção		h	52,800000	18,85	52,800	995,28	31,92	995,28	317,69	1.312,97
5.001ª ENTREGA	11500030	ELETRICISTA MONTADOR		h	52,800000	18,85	52,800	995,28	31,92	995,28	317,69	1.312,97
5.001ª ENTREGA	11500171	INSTRUMENTISTA CALIBRAÇÃO		h	52,800000	15,21	52,800	803,09	31,92	803,09	256,35	1.059,43
5.001ª ENTREGA	11451011	AJUDANTE DE PRODUÇÃO		h	101,200000	13,10	101,200	1.325,72	31,92	1.325,72	423,17	1.748,89
5.001ª ENTREGA	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA		h	26,400000	30,75	26,400	811,80	31,92	811,80	259,13	1.070,93
5.001ª ENTREGA	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE		h	52,800000	20,36	52,800	1.075,01	31,92	1.075,01	343,14	1.418,15
5.001ª ENTREGA	11442310	MEIO OFICIAL		h	101,200000	14,04	101,200	1.420,85	31,92	1.420,85	453,53	1.874,38
5.002ª ENTREGA	EBN.OPP.5000-ITI-01-0101	Fornecimentos Equipamentos - CONFIGURAÇÃO DO WINDCHILL		sist								
5.002ª ENTREGA	Material											
5.002ª ENTREGA	25002001	CONFIGURAÇÃO DO WINDCHILL		sist	1,000000	18.872,58	1,000	18.872,58	31,92	18.872,58	6.024,13	24.896,71

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA
ENG.º CIVIL
CREA-RJ 2010110567
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.



EM BRANCO