



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Sul
ÁREA 2000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				46.132.298,36	36.701.335,41
EBN.OPP	SUPRIMENTO				46.132.298,36	36.701.335,41
EBN.OPP.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				18.851.055,93	14.997.278,47
EBN.OPP.2000	Geral				18.851.055,93	14.997.278,47
EBN.OPP.2000-IN	Industrial				18.275.908,63	14.539.710,24
EBN.OPP.2000-INT	Tubulação				3.070.139,00	2.442.501,35
EBN.OPP.2000-INT-01	Fornecimento				3.070.139,00	2.442.501,35
EBN.OPP.2000-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				3.070.139,00	2.442.501,35
EBN.OPP.2000-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	2.883.662,04	2.883.662,04	2.294.146,43
EBN.OPP.2000-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	1,00	186.476,96	186.476,96	148.354,92
EBN.OPP.2000-INE	Elétrica				10.012.537,99	7.965.645,05
EBN.OPP.2000-INE-01	Fornecimento				10.012.537,99	7.965.645,05
EBN.OPP.2000-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				10.012.537,99	7.965.645,05
EBN.OPP.2000-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	10.012.537,99	10.012.537,99	7.965.645,05
EBN.OPP.2000-INI	Instrumentação				5.184.163,82	4.124.349,78
EBN.OPP.2000-INI-01	Fornecimento				5.184.163,82	4.124.349,78
EBN.OPP.2000-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				5.184.163,82	4.124.349,78
EBN.OPP.2000-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	3.877.983,71	3.877.983,71	3.085.195,96
EBN.OPP.2000-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	268.947,47	268.947,47	213.965,74
EBN.OPP.2000-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	1.037.232,64	1.037.232,64	825.188,08
EBN.OPP.2000-INN	Pintura e Isolamento				9.067,82	7.214,06
EBN.OPP.2000-INN-01	Fornecimento				9.067,82	7.214,06
EBN.OPP.2000-INN-01-0100	Materiais de Isolamento				9.067,82	7.214,06
EBN.OPP.2000-INN-01-0101	Fornecimento de isolamento à frio	m²	19,59	462,88	9.067,82	7.214,06
EBN.OPP.2000-IP	Instalação Provisória				575.147,30	457.568,23
EBN.OPP.2000-IPT	Tubulação				5.487,86	4.365,96
EBN.OPP.2000-IPT-01	Fornecimento				5.487,86	4.365,96
EBN.OPP.2000-IPT-01-0100	Materiais de Tubulação				5.487,86	4.365,96
EBN.OPP.2000-IPT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	5.487,86	5.487,86	4.365,96
EBN.OPP.2000-IPE	Elétrica				455.608,79	362.467,33
EBN.OPP.2000-IPE-01	Fornecimento				455.608,79	362.467,33
EBN.OPP.2000-IPE-01-0100	Materiais de Elétrica				455.608,79	362.467,33
EBN.OPP.2000-IPE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	455.608,79	455.608,79	362.467,33
EBN.OPP.2000-IPi	Instrumentação				114.050,65	90.734,94
EBN.OPP.2000-IPi-01	Fornecimento				114.050,65	90.734,94
EBN.OPP.2000-IPi-01-0100	Materiais de Instrumentação				114.050,65	90.734,94
EBN.OPP.2000-IPi-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	114.050,65	114.050,65	90.734,94
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				22.890.619,36	18.211.022,02
EBN.OCC.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				22.890.619,36	18.211.022,02
EBN.OCC.2000	Geral				1.331.522,33	1.059.315,25
EBN.OCC.2000-IN	Industrial				1.331.522,33	1.059.315,25
EBN.OCC.2000-IND	Diversos				1.331.522,33	1.059.315,25
EBN.OCC.2000-IND-04	Serviços de Apoio				1.331.522,33	1.059.315,25
EBN.OCC.2000-IND-04-0300	Montagem de Andaimes				1.316.530,35	1.047.388,13
EBN.OCC.2000-IND-04-0302	Montagem de Andaimes Tipo Rohr	m³xm	8.103,72	162,46	1.316.530,35	1.047.388,13
EBN.OCC.2000-IND-04-0400	Instalação de Tapetes				14.991,98	11.927,12
EBN.OCC.2000-IND-04-0401	Instalação de item de proteção coletiva (Tapetes)	UN	1,00	14.991,98	14.991,98	11.927,12
EBN.OCC.2910	Interligações				21.559.097,03	17.151.706,77
EBN.OCC.2910-IN	Industrial				21.121.954,21	16.803.930,33
EBN.OCC.2910-INT	Tubulação				5.528.808,07	4.398.537,41
EBN.OCC.2910-INT-01	Suportes				362.735,66	288.580,54
EBN.OCC.2910-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				232.485,49	184.957,80
EBN.OCC.2910-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.586,34	28,60	45.369,32	36.094,34
EBN.OCC.2910-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	2.795,37	30,04	83.972,91	66.806,08
EBN.OCC.2910-INT-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	5.383,26	19,16	103.143,26	82.057,38
EBN.OCC.2910-INT-01-0200	Montagem de Suportes				130.250,17	103.622,74
EBN.OCC.2910-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.617,99	17,56	28.411,90	22.603,57
EBN.OCC.2910-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	2.795,37	14,75	41.231,71	32.802,59
EBN.OCC.2910-INT-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	5.460,05	11,10	60.606,56	48.216,58
EBN.OCC.2910-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				4.310.398,60	3.429.211,00
EBN.OCC.2910-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				1.487.477,04	1.183.387,69
EBN.OCC.2910-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	8.713,78	39,07	340.447,38	270.848,71
EBN.OCC.2910-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	20.690,77	25,09	519.131,32	413.003,76
EBN.OCC.2910-INT-02-0103	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	25.335,84	11,85	300.229,70	238.852,85
EBN.OCC.2910-INT-02-0106	Fabricação de Tubulação Aço Inoxidável menor que Ø 2..	kg	1.157,59	49,39	57.173,37	45.485,25
EBN.OCC.2910-INT-02-0107	Fabricação de Tubulação Aço Inoxidável de Ø 2.. a Ø 4..	kg	2.262,00	28,14	63.652,68	50.639,97
EBN.OCC.2910-INT-02-0110	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	163,00	272,47	44.412,61	35.333,21
EBN.OCC.2910-INT-02-0114	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	1.184,39	31,18	36.929,28	29.379,72
EBN.OCC.2910-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	5.889,27	21,22	124.970,31	99.422,26
EBN.OCC.2910-INT-02-0116	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	38,24	13,87	530,39	421,96
EBN.OCC.2910-INT-02-0200	Válvulas				43.136,46	34.317,94
EBN.OCC.2910-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	151,00	68,14	10.289,14	8.185,70
EBN.OCC.2910-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	195,00	118,35	23.078,25	18.360,29
EBN.OCC.2910-INT-02-0203	Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	41,00	238,27	9.769,07	7.771,95
EBN.OCC.2910-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				2.779.785,10	2.211.505,37
EBN.OCC.2910-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	9.087,18	24,07	218.728,42	174.013,12
EBN.OCC.2910-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	26.358,73	18,44	486.054,98	386.689,31
EBN.OCC.2910-INT-02-0303	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	29.839,57	9,19	274.225,61	218.164,85
EBN.OCC.2910-INT-02-0305	Montagem de Tubulação Aço Inoxidável menor que Ø 2..	kg	1.965,08	30,12	59.188,21	47.088,19
EBN.OCC.2910-INT-02-0306	Montagem de Tubulação Aço Inoxidável de Ø 2.. a Ø 4..	kg	2.436,04	22,68	55.249,39	43.954,59
EBN.OCC.2910-INT-02-0309	Montagem de Tubulação de PEAD até 100,00mm	kg	5.095,56	101,88	519.135,65	413.007,21
EBN.OCC.2910-INT-02-0310	Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm	kg	16.170,24	66,15	1.069.661,44	850.987,37
EBN.OCC.2910-INT-02-0311	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	1.188,40	15,41	18.313,24	14.569,41
EBN.OCC.2910-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	6.841,38	10,70	73.202,77	58.237,71
EBN.OCC.2910-INT-02-0313	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	94,14	10,37	976,23	776,66
EBN.OCC.2910-INT-02-0316	Montagem de Tubulação de PVC até Ø 6..	kg	52,15	96,82	5.049,16	4.016,95
EBN.OCC.2910-INT-03	Testes				854.757,45	680.016,84
EBN.OCC.2910-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				772.521,75	614.592,83
EBN.OCC.2910-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	735,00	393,56	289.266,60	230.130,97
EBN.OCC.2910-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	735,00	657,49	483.255,15	384.461,86



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Sul



ÁREA 2000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)

Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2910-INT-03-0200	Ends				82.235,70	65.424,01
EBN.OCC.2910-INT-03-0201	Ensaio Não-Destrutivo - Líquido Penetrante	Jt.	450,00	48,25	21.712,50	17.273,75
EBN.OCC.2910-INT-03-0202	Ensaio Não-Destrutivo - Radiografia	flm	389,00	140,10	54.498,90	43.357,53
EBN.OCC.2910-INT-03-0206	Ensaio Não-Destrutivo - Ultrassom	Jt.	43,00	140,10	6.024,30	4.792,73
EBN.OCC.2910-INT-04	Instalação de Redes de Tubulação				916,36	729,03
EBN.OCC.2910-INT-04-0100	Serviços de Apoio				916,36	729,03
EBN.OCC.2910-INT-04-0109	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 2.. a Ø 4..	pç	1,00	229,09	229,09	182,26
EBN.OCC.2910-INT-04-0110	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 6.. a Ø 10..	pç	3,00	229,09	687,27	546,77
EBN.OCC.2910-INE	Elétrica				9.409.757,38	7.486.092,69
EBN.OCC.2910-INE-01	Suportes				185.562,93	147.627,76
EBN.OCC.2910-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				116.687,50	92.832,73
EBN.OCC.2910-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	2.721,71	28,60	77.840,88	61.927,64
EBN.OCC.2910-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	533,19	30,04	16.016,91	12.742,52
EBN.OCC.2910-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	1.191,53	19,16	22.829,71	18.162,57
EBN.OCC.2910-INE-01-0200	Montagem de Suportes				68.875,43	54.795,03
EBN.OCC.2910-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	2.721,24	17,56	47.784,96	38.016,14
EBN.OCC.2910-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	533,19	14,75	7.864,49	6.256,73
EBN.OCC.2910-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	1.191,53	11,10	13.225,98	10.522,16
EBN.OCC.2910-INE-02	Aterramento / SPDA				890.069,49	708.109,94
EBN.OCC.2910-INE-02-0100	Aterramento				451.293,69	359.034,38
EBN.OCC.2910-INE-02-0103	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	12.394,07	29,05	360.047,73	286.442,10
EBN.OCC.2910-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	1.553,80	32,29	50.172,20	39.915,35
EBN.OCC.2910-INE-02-0106	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA	pç	196,00	209,56	41.073,76	32.676,93
EBN.OCC.2910-INE-02-0200	SPDA				438.775,80	349.075,56
EBN.OCC.2910-INE-02-0201	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	258,00	601,15	155.096,70	123.389,82
EBN.OCC.2910-INE-02-0202	Montagem de poste teleconico até 8 m	pç	178,00	1.086,75	193.441,50	153.895,68
EBN.OCC.2910-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	174,00	259,86	45.215,64	35.972,07
EBN.OCC.2910-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	108,00	416,87	45.021,96	35.817,99
EBN.OCC.2910-INE-03	Encaminhamentos				3.357.532,64	2.671.142,25
EBN.OCC.2910-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				466.755,94	371.335,63
EBN.OCC.2910-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	2.444,99	188,56	461.027,69	366.778,43
EBN.OCC.2910-INE-03-0102	Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito	pç	31,94	94,57	3.020,57	2.403,06
EBN.OCC.2910-INE-03-0103	Montagem de Septos em eletrocallhas / leito.	pç	16,00	169,23	2.707,68	2.154,14
EBN.OCC.2910-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				2.886.254,82	2.296.209,16
EBN.OCC.2910-INE-03-0202	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	3.697,71	141,09	521.709,90	415.055,20
EBN.OCC.2910-INE-03-0205	Montagem de kanaflex até 2..	m	1.536,20	38,93	59.804,27	47.578,30
EBN.OCC.2910-INE-03-0206	Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6..	m	29.190,00	60,72	1.772.417,04	1.410.076,55
EBN.OCC.2910-INE-03-0212	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	7.635,45	36,60	279.457,47	222.327,15
EBN.OCC.2910-INE-03-0213	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	323,55	43,69	14.135,68	11.245,88
EBN.OCC.2910-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	321,21	51,98	16.696,50	13.283,18
EBN.OCC.2910-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.619,74	137,08	222.033,96	176.642,90
EBN.OCC.2910-INE-03-0300	Montagem de Caixas, Abrigos,etc				4.521,88	3.597,46
EBN.OCC.2910-INE-03-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	11,00	411,08	4.521,88	3.597,46
EBN.OCC.2910-INE-04	Cabos				3.871.679,47	3.080.180,52
EBN.OCC.2910-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				3.871.679,47	3.080.180,52
EBN.OCC.2910-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	154.690,13	13,31	2.058.925,63	1.638.013,34
EBN.OCC.2910-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	24.287,30	18,91	459.272,84	365.382,33
EBN.OCC.2910-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	10.630,00	22,04	234.285,20	186.389,58
EBN.OCC.2910-INE-04-0113	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² acima de 1kV	m	8.166,00	21,89	178.753,74	142.210,58
EBN.OCC.2910-INE-04-0114	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV	m	6.174,00	25,85	159.597,90	126.970,83
EBN.OCC.2910-INE-04-0115	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² acima de 1kV	m	2.505,00	33,09	82.890,45	65.944,91
EBN.OCC.2910-INE-04-0116	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² até 1kV	m	14.683,00	36,23	531.965,09	423.213,88
EBN.OCC.2910-INE-04-0117	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1kV	m	1.350,00	55,93	75.505,50	60.069,69
EBN.OCC.2910-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	5.828,00	5,64	32.869,92	26.150,22
EBN.OCC.2910-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	924,00	13,95	12.889,80	10.254,70
EBN.OCC.2910-INE-04-0120	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	278,00	37,22	10.347,16	8.231,86
EBN.OCC.2910-INE-04-0121	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	26,00	77,54	2.016,04	1.603,89
EBN.OCC.2910-INE-04-0122	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	150,00	43,42	6.513,00	5.181,53
EBN.OCC.2910-INE-04-0123	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	24,00	93,04	2.232,96	1.776,47
EBN.OCC.2910-INE-04-0124	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	374,00	62,03	23.199,22	18.456,53
EBN.OCC.2910-INE-04-0125	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	6,00	69,17	415,02	330,18
EBN.OCC.2910-INE-05	Iluminação e Tomadas				961.760,71	765.145,10
EBN.OCC.2910-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				961.760,71	765.145,10
EBN.OCC.2910-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	4.163,00	170,67	710.499,21	565.249,74
EBN.OCC.2910-INE-05-0103	Montagem de Luminária a Prova de Explosão	pç	8,00	247,14	1.977,12	1.572,93
EBN.OCC.2910-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	232,00	221,44	51.374,08	40.871,52
EBN.OCC.2910-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	5.996,00	32,29	193.610,84	154.030,40
EBN.OCC.2910-INE-05-0108	Montagem de Torre Poligonal Aço Galvanizado para 6 projetores	pç	11,00	390,86	4.299,46	3.420,51
EBN.OCC.2910-INE-06	Instalações				63.749,48	50.716,98
EBN.OCC.2910-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				63.749,48	50.716,98
EBN.OCC.2910-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	49,80	1.280,11	63.749,48	50.716,98
EBN.OCC.2910-INE-07	Testes				79.402,66	63.170,14
EBN.OCC.2910-INE-07-0100	Cabos				79.402,66	63.170,14
EBN.OCC.2910-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	1.444,00	31,21	45.067,24	35.854,01
EBN.OCC.2910-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	1.444,00	21,78	31.450,32	25.020,84



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Sul



ÁREA 2000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)

Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2910-INE-07-0103	Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) (por fase)	teste	15,00	192,34	2.885,10	2.295,29
EBN.OCC.2910-INI	Instrumentação				5.272.034,60	4.194.256,91
EBN.OCC.2910-INI-01	Suportes				101.893,13	81.062,82
EBN.OCC.2910-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				64.301,04	51.155,78
EBN.OCC.2910-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.667,80	28,60	47.699,17	37.947,88
EBN.OCC.2910-INI-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	495,49	30,04	14.884,43	11.841,56
EBN.OCC.2910-INI-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	89,64	19,16	1.717,44	1.366,34
EBN.OCC.2910-INI-01-0200	Montagem de Suportes				37.592,09	29.907,04
EBN.OCC.2910-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.667,92	17,56	29.288,69	23.301,12
EBN.OCC.2910-INI-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	495,49	14,75	7.308,43	5.814,35
EBN.OCC.2910-INI-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	89,64	11,10	994,97	791,57
EBN.OCC.2910-INI-02	Encaminhamentos				2.754.425,10	2.191.329,77
EBN.OCC.2910-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				2.393.915,51	1.904.520,24
EBN.OCC.2910-INI-02-0101	Montagem Tubing	m	60,61	66,89	4.054,20	3.225,39
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	5.903,46	141,09	832.918,61	662.642,58
EBN.OCC.2910-INI-02-0102	Montagem de Kanaflex até 3 pol	m	21.369,88	46,78	999.682,94	795.314,78
EBN.OCC.2910-INI-02-0106	Montagem de Eletrodutos flexível tipo TGVP Ø até 2 pol	pç	80,00	64,68	5.174,40	4.116,58
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.409,32	36,60	51.580,93	41.036,09
EBN.OCC.2910-INI-02-0108	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	4.061,68	43,69	177.454,80	141.177,19
EBN.OCC.2910-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	12,00	51,98	623,76	496,24
EBN.OCC.2910-INI-02-0110	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	2.352,10	137,08	322.425,87	256.511,39
EBN.OCC.2910-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	2.352,10	137,08	322.425,87	256.511,39
EBN.OCC.2910-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				166.890,55	132.772,61
EBN.OCC.2910-INI-02-0202	Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito	pç	337,46	91,86	30.999,08	24.661,84
EBN.OCC.2910-INI-02-0203	Montagem de Septos em eletrocalhas e leito.	pç	21,53	164,39	3.539,32	2.815,76
EBN.OCC.2910-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	701,91	188,56	132.352,15	105.295,01
EBN.OCC.2910-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				193.619,04	154.036,92
EBN.OCC.2910-INI-02-0402	Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico.	pç	384,00	80,29	30.831,36	24.528,41
EBN.OCC.2910-INI-02-0405	Montagem de caixa de junção em Alumínio, inox, TGVP, com dimensões variadas	pç	396,00	411,08	162.787,68	129.508,51
EBN.OCC.2910-INI-03	Cabos				2.119.795,00	1.686.439,02
EBN.OCC.2910-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				1.753.089,89	1.394.700,52
EBN.OCC.2910-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	17.450,00	26,93	469.928,50	373.859,62
EBN.OCC.2910-INI-03-0150	Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	m	1.841,00	5,12	9.425,92	7.498,95
EBN.OCC.2910-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	4.660,00	12,93	60.253,80	47.935,94
EBN.OCC.2910-INI-03-0162	Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm²	m	720,00	12,12	8.726,40	6.942,44
	Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm²					
EBN.OCC.2910-INI-03-0163	blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	m	5.097,00	10,77	54.894,69	43.672,41
EBN.OCC.2910-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	45.334,00	12,79	579.821,86	461.287,15
	Lançamento de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	23.369,90	15,72	367.374,83	292.271,30
EBN.OCC.2910-INI-03-0168	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	12.441,00	16,29	202.663,89	161.232,71
EBN.OCC.2910-INI-03-0170	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	12.441,00	16,29	202.663,89	161.232,71
EBN.OCC.2910-INI-03-0200	Ligação de Cabos				366.705,11	291.738,50
EBN.OCC.2910-INI-03-0211	Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	lig	180,00	16,04	2.887,20	2.296,96
EBN.OCC.2910-INI-03-0226	Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm² à 1,5mm²	lig	150,00	86,28	12.942,00	10.296,23
	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	1.209,00	91,37	110.466,33	87.883,37
EBN.OCC.2910-INI-03-0217	Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm²					
EBN.OCC.2910-INI-03-0222	blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	lig	146,00	28,79	4.203,34	3.344,04
EBN.OCC.2910-INI-03-0228	Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	4.026,00	20,76	83.579,76	66.493,30
EBN.OCC.2910-INI-03-0230	Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	132,00	19,94	2.632,08	2.094,00
	Ligação de Cabo, 2 condutores, 0,3mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	138,00	53,62	7.399,56	5.886,85
EBN.OCC.2910-INI-03-0231	Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	2.150,00	57,86	124.399,00	98.967,74
EBN.OCC.2910-INI-03-0243	Ligação de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	lig	432,00	42,12	18.195,84	14.476,01
EBN.OCC.2910-INI-03-0241	Ligação de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	lig	432,00	42,12	18.195,84	14.476,01
EBN.OCC.2910-INI-05	Sistemas				91.182,84	72.542,07
EBN.OCC.2910-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				91.182,84	72.542,07
EBN.OCC.2910-INI-05-0101	Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios	cj	6,00	869,39	5.216,34	4.149,95
EBN.OCC.2910-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	212,00	175,74	37.256,88	29.640,35
EBN.OCC.2910-INI-05-0105	Montagem de Sprinklers	pç	253,00	123,04	31.129,12	24.765,30
EBN.OCC.2910-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	70,00	251,15	17.580,50	13.986,47
EBN.OCC.2910-INI-06	Testes				133.721,28	106.384,24
EBN.OCC.2910-INI-06-0100	Cabos				133.721,28	106.384,24
EBN.OCC.2910-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	8.442,00	15,84	133.721,28	106.384,24
EBN.OCC.2910-INI-04	Instrumentos				71.017,25	56.498,99
EBN.OCC.2910-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				71.017,25	56.498,99
EBN.OCC.2910-INI-04-0201	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 1 1/2.. à 2 1/2..	pç	2,00	385,92	771,84	614,05
EBN.OCC.2910-INI-04-0202	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6..	pç	1,00	689,21	689,21	548,31
EBN.OCC.2910-INI-04-0219	Montagem de Válvulas instrumentadas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	3,00	719,51	2.158,53	1.717,26
EBN.OCC.2910-INI-04-0206	Instalação de Chaves (Nivel e Posição)	pç	7,00	439,21	3.074,47	2.445,95
EBN.OCC.2910-INI-04-0207	Instalação de Detectores (Gas, Chama e Fumaça)	pç	7,00	504,19	3.529,33	2.807,82
	Instalação de Indicadores (Nível, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	41,00	466,94	19.144,54	15.230,76
EBN.OCC.2910-INI-04-0208	Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão	pç	1,00	501,62	501,62	399,07
EBN.OCC.2910-INI-04-0209	Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão	pç	1,00	501,62	501,62	399,07
EBN.OCC.2910-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	31,00	449,83	13.944,73	11.093,97
	Instalação de Transmissores (Nível, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nível)	pç	4,00	396,66	1.586,64	1.262,28
EBN.OCC.2910-INI-04-0212	Indicador de Pressão e Indicador de Nível	pç	4,00	396,66	1.586,64	1.262,28
EBN.OCC.2910-INI-04-0213	Instalação de Visores de Nível	pç	2,00	460,88	921,76	733,32
EBN.OCC.2910-INI-04-0225	Instalação de Catracas e Cancelas	pç	11,00	299,98	3.299,78	2.625,20
EBN.OCC.2910-INI-04-0227	Instalação de Corneta	pç	30,00	568,10	17.043,00	13.558,85
EBN.OCC.2910-INI-04-0232	Instalação de Torniquete	pç	10,00	435,18	4.351,80	3.462,15
EBN.OCC.2910-INN	Pintura e Isolamento				911.354,16	725.043,32
EBN.OCC.2910-INN-01	Pintura				905.858,58	720.671,21
EBN.OCC.2910-INN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				89.631,00	71.307,48



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Sul



ÁREA 2000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)

Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2910-INN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	12.211,31	2,63	32.115,74	25.550,23
EBN.OCC.2910-INN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	12.211,31	1,23	15.019,91	11.949,35
EBN.OCC.2910-INN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	12.211,31	1,72	21.003,45	16.709,65
EBN.OCC.2910-INN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	12.211,31	1,76	21.491,90	17.098,25
EBN.OCC.2910-INN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				30.723,65	24.442,72
EBN.OCC.2910-INN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	2.442,26	7,57	18.487,92	14.708,38
EBN.OCC.2910-INN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	1.831,70	6,68	12.235,73	9.734,34
EBN.OCC.2910-INN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				560.211,77	445.686,00
EBN.OCC.2910-INN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	74.761,85	3,66	273.628,39	217.689,72
EBN.OCC.2910-INN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	74.761,85	0,93	69.528,52	55.314,60
EBN.OCC.2910-INN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	74.761,85	1,28	95.695,17	76.131,92
EBN.OCC.2910-INN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	74.761,85	1,42	106.161,83	84.458,85
EBN.OCC.2910-INN-01-0305	Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação	kg	1.487,07	10,22	15.197,86	12.090,91
EBN.OCC.2910-INN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				154.158,94	122.643,77
EBN.OCC.2910-INN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	14.952,37	5,51	82.387,56	65.544,83
EBN.OCC.2910-INN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	11.214,28	6,40	71.771,38	57.098,94
EBN.OCC.2910-INN-01-0500	Identificação				71.133,22	56.591,24
EBN.OCC.2910-INN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	826,00	74,17	61.264,42	48.739,95
EBN.OCC.2910-INN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	640,00	15,42	9.868,80	7.851,29
EBN.OCC.2910-INN-02	Isolamento				5.495,58	4.372,11
EBN.OCC.2910-INN-02-0100	Fornecimento e Fabricação				3.059,17	2.433,78
EBN.OCC.2910-INN-02-0102	Fabricação de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	19,59	156,16	3.059,17	2.433,78
EBN.OCC.2910-INN-02-0200	Montagem				2.436,41	1.938,33
EBN.OCC.2910-INN-02-0202	Montagem de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	19,59	124,37	2.436,41	1.938,33
EBN.OCC.2910-IP	Instalação Provisória				437.142,82	347.776,44
EBN.OCC.2910-IPT	Tubulação				135.085,11	107.469,27
EBN.OCC.2910-IPT-01	Instalação de Redes de Tubulação				134.297,99	106.843,06
EBN.OCC.2910-IPT-01-0100	Montagem de Tubulação				134.297,99	106.843,06
EBN.OCC.2910-IPT-01-0102	Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm	kg	2.030,20	66,15	134.297,99	106.843,06
EBN.OCC.2910-IPT-03	Testes				787,12	626,21
EBN.OCC.2910-IPT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				787,12	626,21
EBN.OCC.2910-IPT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	2,00	393,56	787,12	626,21
EBN.OCC.2910-IPE	Elétrica				118.830,67	94.537,77
EBN.OCC.2910-IPE-01	Aterramento / SPDA				19.921,19	15.848,65
EBN.OCC.2910-IPE-01-0100	Aterramento				9.191,15	7.312,18
	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	161,00	29,05	4.677,05	3.720,91
EBN.OCC.2910-IPE-01-0101	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	10,00	32,29	322,90	256,89
	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA					
EBN.OCC.2910-IPE-01-0103	EXOTÉRMICA	pç	20,00	209,56	4.191,20	3.334,38
EBN.OCC.2910-IPE-01-0200	SPDA				10.730,04	8.536,47
EBN.OCC.2910-IPE-01-0201	Montagem de poste teleconico de 8 m	pç	8,00	1.086,75	8.694,00	6.916,66
EBN.OCC.2910-IPE-01-0202	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	2,00	416,87	833,74	663,30
	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	2,00	601,15	1.202,30	956,51
EBN.OCC.2910-IPE-04	Cabos				94.871,88	75.476,94
EBN.OCC.2910-IPE-04-0100	Lançamento e Ligação				94.871,88	75.476,94
EBN.OCC.2910-IPE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	828,00	22,04	18.249,12	14.518,40
EBN.OCC.2910-IPE-04-0113	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² acima de 1kV	m	3.474,00	21,89	76.045,86	60.499,58
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	6,00	77,54	465,24	370,13
EBN.OCC.2910-IPE-04-0121	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	3,00	37,22	111,66	88,83
EBN.OCC.2910-IPE-05	Iluminação e Tomadas				3.413,40	2.715,59
EBN.OCC.2910-IPE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				3.413,40	2.715,59
EBN.OCC.2910-IPE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	20,00	170,67	3.413,40	2.715,59
EBN.OCC.2910-IPE-07	Testes				624,20	496,59
EBN.OCC.2910-IPE-07-0100	Cabos				624,20	496,59
EBN.OCC.2910-IPE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	20,00	31,21	624,20	496,59
EBN.OCC.2910-IPi	Instrumentação				183.227,04	145.769,40
EBN.OCC.2910-IPi-01	Encaminhamentos				98.697,60	78.520,56
EBN.OCC.2910-IPi-01-0100	Montagem de Eletrodutos				98.697,60	78.520,56
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	720,00	137,08	98.697,60	78.520,56
EBN.OCC.2910-IPi-02	Cabos				84.180,96	66.971,60
EBN.OCC.2910-IPi-02-0100	Lançamento de Cabos				80.790,00	64.273,86
EBN.OCC.2910-IPi-02-0101	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	3.000,00	26,93	80.790,00	64.273,86
EBN.OCC.2910-IPi-02-0200	Solda de cabos de fibra otica				3.390,96	2.697,74
EBN.OCC.2910-IPi-02-0201	Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação	solda	24,00	141,29	3.390,96	2.697,74
EBN.OCC.2910-IPi-03	Testes				348,48	277,24
EBN.OCC.2910-IPi-03-0100	Cabos				348,48	277,24
EBN.OCC.2910-IPi-03-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	22,00	15,84	348,48	277,24
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				4.362.350,25	3.470.542,00
EBN.OSS.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				4.362.350,25	3.470.542,00
EBN.OSS.2810	Subestação de Entrada				1.662.686,10	1.322.778,24
EBN.OSS.2810-IN	Industrial				1.662.686,10	1.322.778,24
EBN.OSS.2810-INE	Elétrica				1.662.686,10	1.322.778,24
EBN.OSS.2810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				1.662.686,10	1.322.778,24
EBN.OSS.2810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				1.662.686,10	1.322.778,24
EBN.OSS.2810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	15,00	55.422,87	831.343,05	661.389,12
EBN.OSS.2810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	15,00	55.422,87	831.343,05	661.389,12
EBN.OSS.2910	Interligações				2.699.664,15	2.147.763,76
EBN.OSS.2910-IN	Industrial				2.642.774,59	2.102.504,31
EBN.OSS.2910-INT	Tubulação				1.917.276,70	1.525.322,11
EBN.OSS.2910-INT-01	Comissionamento de Tubulação				1.917.276,70	1.525.322,11
EBN.OSS.2910-INT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				1.917.276,70	1.525.322,11
EBN.OSS.2910-INT-01-0101	Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD	sist	1,00	243.003,29	243.003,29	193.325,40
EBN.OSS.2910-INT-01-0102	Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP	sist	1,00	290.089,99	290.089,99	230.786,03
EBN.OSS.2910-INT-01-0103	Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF	sist	1,00	569.839,19	569.839,19	453.345,27
EBN.OSS.2910-INT-01-0114	Comissionamento do Sistema de Água Oleosa - AO	sist	1,00	202.741,91	202.741,91	161.294,78
EBN.OSS.2910-INT-01-0116	Comissionamento do Sistema de Produto Químico - PQ	sist	1,00	7.108,00	7.108,00	5.654,89
EBN.OSS.2910-INT-01-0121	Comissionamento do Sistema de GLP - GL	sist	1,00	32.179,41	32.179,41	25.600,88



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Sul
ÁREA 2000
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OSS.2910-INT-01-0124	Comissionamento do Sistema de Ar de Serviço - AS	sist	1,00	178.082,08	178.082,08	141.676,23
EBN.OSS.2910-INT-01-0126	Comissionamento do Sistema de Ar de Alta Pressão - ASH	sist	1,00	14.766,48	14.766,48	11.747,72
EBN.OSS.2910-INT-01-0128	Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD	sist	1,00	121.762,38	121.762,38	96.870,13
EBN.OSS.2910-INT-01-0130	Comissionamento do Sistema de Descarte de Água - DAT	sist	1,00	74.133,96	74.133,96	58.978,53
EBN.OSS.2910-INT-01-0132	Comissionamento do Sistema para Óleo Fhari - FH	sist	1,00	24.855,34	24.855,34	19.774,09
EBN.OSS.2910-INT-01-0134	Comissionamento do Sistema de Diesel Marítimo - DM	sist	1,00	158.714,67	158.714,67	126.268,16
EBN.OSS.2910-INE	Elétrica				725.497,89	577.182,20
EBN.OSS.2910-INE-01	Comissionamento de Elétrica				725.497,89	577.182,20
EBN.OSS.2910-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				725.497,89	577.182,20
EBN.OSS.2910-INE-01-0101	Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das SEs	cj	3,00	241.832,63	725.497,89	577.182,20
EBN.OSS.2910-IP	Instalação Provisória				56.889,56	45.259,45
EBN.OSS.2910-IPT	Tubulação				23.635,84	18.803,89
EBN.OSS.2910-IPT-01	Comissionamento de Tubulação				23.635,84	18.803,89
EBN.OSS.2910-IPT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				23.635,84	18.803,89
EBN.OSS.2910-IPT-01-0101	Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD	sist	1,00	23.635,84	23.635,84	18.803,89
EBN.OSS.2910-IPE	Elétrica				33.253,72	26.455,56
EBN.OSS.2910-IPE-01	Comissionamento de Elétrica				33.253,72	26.455,56
EBN.OSS.2910-IPE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				33.253,72	26.455,56
EBN.OSS.2910-IPE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	sist	1,00	16.626,86	16.626,86	13.227,78
EBN.OSS.2910-IPE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	sist	1,00	16.626,86	16.626,86	13.227,78
EBN.SAP	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS				28.272,82	22.492,92
EBN.SAP.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				28.272,82	22.492,92
EBN.SAP.2910	Interligações				28.272,82	22.492,92
EBN.SAP.2910-IN	Industrial				28.272,82	22.492,92
EBN.SPC.2910-SAP	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM				24.979,00	19.872,47
EBN.SPC.2910-SAP-01	Serviços				24.979,00	19.872,47
EBN.SPC.2910-SAP-01-0100	Montagem				23.519,20	18.711,10
EBN.SPC.2910-SAP-01-0101	Montagem - Retirada/Inclusão de Luminárias no 2731 (BNS)	pç	1,00	1.341,34	1.341,34	1.067,13
EBN.SPC.2910-SAP-01-0102	MODIFICAÇÕES DEVIDO SOLICITAÇÃO DA MB - RAP 4018 - Prédio 1820	UN	1,00	2.844,14	2.844,14	2.262,70
EBN.SPC.2910-SAP-01-0103	MODIFICAÇÕES DEVIDO SOLICITAÇÃO DA MB - RAP 4018 - Prédio 2705	UN	1,00	12.680,07	12.680,07	10.087,85
EBN.SPC.2910-SAP-01-0104	MODIFICAÇÕES DEVIDO SOLICITAÇÃO DA MB - RAP 4018 - Prédio 2820	UN	1,00	1.753,23	1.753,23	1.394,81
EBN.SPC.2910-SAP-01-0105	MODIFICAÇÕES DEVIDO SOLICITAÇÃO DA MB - RAP 4018 - Prédio 2910	UN	1,00	4.900,42	4.900,42	3.898,61
EBN.SPC.2910-SAP-01-0200	Desmontagem				1.459,80	1.161,37
EBN.SPC.2910-SAP-01-0201	Desmontagem - Retirada/Inclusão de Luminárias no 2731 (BNS)	pç	1,00	1.459,80	1.459,80	1.161,37
EBN.SPS.2910-SAP	COMISSIONAMENTO				3.293,82	2.620,45
EBN.SPS.2910-SAP-01	Serviços				3.293,82	2.620,45
EBN.SPS.2910-SAP-01-0100	Comissionamento				1.013,48	806,29
EBN.SPS.2910-SAP-01-0101	Comissionamento - Retirada/Inclusão de Luminárias no 2731 (BNS)	pç	1,00	1.013,48	1.013,48	806,29
EBN.SPS.2910-SAP-01-0200	Descomissionamento				2.280,34	1.814,16
EBN.SPS.2910-SAP-01-0201	Descomissionamento - Retirada/Inclusão de Luminárias no 2731 (BNS)	pç	1,00	2.280,34	2.280,34	1.814,16